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Tehnički opis 

Predmet nabave se odnosi na izradu potrebne projektne dokumentacije i izgradnju (po načelu 

„eng. design & build“, projektiraj i gradi) dijela zgrade za pomoćnu zdravstvenu djelatnost. Zgrada 

se nalazi na području Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb, upisane u Registar kulturnih dobara 

RH, pod br. Z-1525, a koja se gradi/rekonstruira po Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom 

na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-

moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" br. 102/20., 10/21., 117/21.) i 

pripadajućim podzakonskim aktima u sklopu projekta „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture 

u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke 

županije, FSEU.2021.MZ.“, 

Zgrada je locirana u obuhvatu Prostornog plana Grada Zagreba, Generalnog urbanističkog plana 

grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 12/16 – pročišćeni tekst), u zoni javne i 

društvene namjene – zdravstvena (oznaka D3). 

Predmetna zgrada i zemljište na kojem se nalazi zgrada u vlasništvu je Klinike za infektivne bolesti 

1/1, prema ZK 23020 od 20.05.2021. godine. Nužno je da se omogući dogradnja zgrade u vidu 

“vjetrobrana”, a postojeća konstruktivna sanacija navedene građevine oštećene u potresu se 

rekonstruira po Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, 

Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke 

županije ("Narodne novine" br. 102/20., 10/21., 117/21.) i pripadajućim podzakonskim aktima u 

sklopu projekta „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području 

Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, FSEU.2021.MZ.“, te se 

navedeni radovi mogu izvoditi sukladno odredbama čl. 129 Zakona o gradnji. Sukladno tom članku, 

st. 2, Investitor planira naknadno ishoditi  propisanu građevnu dozvolu za predmetne radove, u 

očekivanom roku od 9 mjeseci od dana potpisa ugovora o građenju. Stoga su u okviru ugovorenih 

poslova po ovom javnom nadmetanju  predviđene sljedeće aktivnosti: 

A) Izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevne dozvole 
- Izrada idejnog projekta 
- Izrada glavnog projekta s troškovnikom 
- Izrada izvedbenog projekta s troškovnikom 
- Ishođenje mišljenja javnopravnih tijela i komunalnih službi 
- Omogućavanje Investitoru provedbe upravno-pravnog postupka i ishođenje građevne dozvole 
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B) Izgradnja građevine 
- Prijava gradilišta tijelu graditeljstva Grada Zagreba s osnova izvođenja radova po čl. 129 Zakona o 

gradnji 
- Izvođenje svih građevinskih, završno obrtničkih i instalaterskih radova sukladno izrađenoj projektnoj 

dokumentaciji 
- Sva potrebna atestiranja, ispitivanja  izvedenih radova i osiguranje dokaza kvalitete ugrađenih 

materijala, instalacija i opreme 
- Sudjelovanje na tehničkom pregledu u svojstvu izvođača radova i osiguranje svih potrebnih preduvjeta 

za ishođenje uporabne dozvole 
 

Odabrani izvođač radova dužan je uskladiti sve svoje aktivnosti, organizaciju građenja kao i 

povezivanje s odgovarajućim instalacijama i ugrađenim sustavima građevine koja se na toj lokaciji 

obnavlja/rekonstruira/gradi sukladno Ugovoru br. 106/2021 JN, Ur.broj: 01-2119-9-2021 

sklopljenim između Naručitelja i tvrtke ING-GRAD d.o.o. 


