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1. uvOoD
1.1 Opéenito o zgradi i lokaciji

Kompleks Klinike za infektivne bolesti ,,Dr. Fran Mihaljevi¢” paviljonskog je tipa i sastoji se od vise
zgrada podijeljenih prema nacinu koriStenja u unutar iste prostorno planske namjene. Predmetna
gradevina smjestena je na zapadnom dijelu kompleksa uz Mirogojsku cestu. Tijekom proteklih
razdoblja zgrada je koriStena u administrativno tehni¢ke, odnosno pomocne zdravstvene svrhe u
okviru zdravstvene namjene cijelog kompleksa Klinike.

Zgrada se nalazi na podrucju Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb, upisane u Registar kulturnih dobara
RH, pod br. Z-1525.

Stoga, je Gradski zavod za zastitu spomenika kulture i prirode dopisom broj 251-18-02-20 od
17.07.2020. godine, naznacio da lokacija podlijeze svim odredbama Zakona zastiti i o€uvanju kulturnih
dobara (,Narodne novine“, br. 69/99., 151/03., 157/03. ispravak, 87/09., 88/10., 61/1., 25/12.,
136/12.,157/13.,152/14., 44/17.,90/18.,32/20.i62/20.). te da je za radove koji se planiraju raditi, a
prema odredbama spomenutog Zakona, potrebno izraditi projektnu dokumentaciju na koju se izdaje
potvrda/odobrenje.

Zgrada je locirana u obuhvatu Prostornog plana Grada Zagreba, Generalnog urbanisti¢ckog plana grada
Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba, broj 12/16 — procisceni tekst), u zoni javne i drustvene
namjene — zdravstvena (oznaka D3), prema kartografskom prikazu 1) KORISTENJE | NAMJENA
PROSOTRA.

1.2. Iskaz povrsina
U nastavku se daje iskaz povrsina bez aplikacija koeficijenata u potkrovlju (povrsine preuzete iz

postojeéeg elaborata ocjene postojeceg stanja konstrukcije koji je prilog dokumentaciji — povrsine
utvrdene ocevidom):

SUTEREN 111,00m?
PRIZEMLIE 111,00 m?
1. KAT 111,00 m?
POTKROVLIE 111,00 m?

- izrazene povrsine su bruto povrsine
- povrsina potkrovlja je uracunata u punoj visini do ruba
nadozida, bez obracuna koeficijenta

Predmetna zgrada i zemljiste na kojem se nalazi zgrada u vlasnistvu je Klinike za infektivne bolesti
1/1, prema ZK 23020 od 20.05.21.

1.3. Cilj projekta
U skladu s Odlukom o financiranju operacije unutar Poziva ,Vracanje u uporabljivo stanje

infrastrukture u podrucju zdravstva na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko — zagorske Zupanije i
Zagrebacke Zupanije i Prve izmjene poziva, cilj projekta je konstrukcijski i cjelovito obnoviti zgradu te
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prilikom projektiranja izvrsiti sve racionalizacije koriStenja prostora i poboljSanja uvjeta za rad,
ukljuéujudi takoder rekonstrukciju postojeéih prostora u okviru prostorno planske namjene.

Takoder je jedan od ciljeva projektiranje i izvedba novih udinkovitijih elektro i strojarskih instalacija u
zgradi kao i primjena svih energetski ucinkovitih metoda i tehnologija prilikom izrade projektno
tehni¢ke dokumentacije i posljedi¢no radova.

Stoga je predmet nabave sljededi:

1. lzrada projektno tehnicke dokumentacije cjelovite obnove zgrade u okviru kompleksa bolnice
,Dr. Fran Milhaljevi¢” prema Zakona o obnovi zgrada osteéenih potresom na podrucju Grada
Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i
karlovacke Zupanije (,,Narodne novine”, broj102/20, 10/21 ) i Zakonu o gradnji (NN 153/13,
20/17, 39/19, 125/19).

2. lzvodenje radova cjelovite obnove zgrade prema Zakona o obnovi zgrada oste¢enih potresom
na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisacko-
moslavacke Zupanije i karlovacke Zupanije (,,Narodne novine”, broj102/20, 10/21 ) i Zakonu o
gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

IzvrSenje predmeta nabave ugovara se po modelu ,projektiranje + gradenje” a po principu ,,klju¢ u
ruke” sa ukupnom nepromjenjivom ugovorenom cijenom, a sukladno odredbama prijedloga ugovora
o javnoj nabavi koji je dio Dokumentacije o nabavi.

Odabrani ponuditelj ima pravo dati alternativna tehnicka rjieSenja opisanih u ovom dokumentu, uz
postovanje svih vaZzeéih zakona, standardi i normi struke uz odobrenje Narucitelja

2. OPIS PROJEKTA

Nacini obnove u potresu ostecenih zgrada, tocka 5. ¢lanka 1.3 Odluke Vlade Republike Hrvatske o
donosenju Programa mjera obnove zgrada ostecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-
zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije (,,Narodne
novine”, broj 137/21.) (u daljnjem tekstu: Program mjera), podrazumijeva cjelovitu obnovu zgrade,
kao i ¢lanak 16. Zakona o obnovi zgrada osteéenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-
zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke zupanije i karlovacke Zupanije (,,Narodne
novine“, broj102/20, 10/21, 117/21 ), a cjelovita obnova zgrade podrazumijeva cjelovitu obnovu
gradevinske konstrukcije te izvodenje potrebnih pripremnih, gradevinskih, zavrsno-obrtnickih i
instalaterskih radova odnosno radova kojima se zgrada dovodi u stanje potpune gradevinske
uporabljivosti do razine koju zahtijevaju vaZzedéi propisi (razina 4) i s tim u vezi norme kao i pravila struke,
a uz ostale potrebne radove, po potrebi, obuhvaca i popravak nekonstrukcijskih elemenata, popravak
konstrukcije, pojacanje konstrukcije zgrade i/ili cjelovitu obnovu konstrukcije te rekonstrukciju i
izvedbu instalacija za specificne potrebe. Osim toga, izradom projekta cjelovite obnove zgrade
potrebno je sveobuhvatno sagledati prostorne znacajke zgrade, njene vaZnosti te sve buduce
funkcionalne zahtjeve u zgradi. Cjelovita obnove predmetne zgrade podrazumijeva Obnova do
osposobljavanja za koriStenje prema namjeni vlasnika, u okviru administrativno tehnicke, odnosno
pomocne zdravstvene svrhe

U nastavku se daju generalne smjernice vezano na izradu projektno tehnicke dokumentacije i
nastavno radova:



PRILOG 3

Prije pocetka izrade projektno tehnicke dokumentacije, potrebno je izraditi detaljan snimak
postojeceg stanja zgrade sa svim postojecim instalacijama, prikljuccima i okoliSem. Osim toga
potrebno je izraditi detaljan snimak postojeceg stanja. Tlocrte i presjeke potrebno je prilagoditi
mjerilu 1:100 i 1:50, uz izradu karakteristicnih presjeka, te izradu i iscrtavanje detalja u
mjerilima 1:2, 1:5, 1:10 i 1:20. Osim navedenog potrebno je izraditi snimke sheme svih
stolarskih stavki (unutrasnja i vanjska stolarija). Istu treba izraditi prema potrebi s detaljnim
elementima arhitektonske snimke i svim drugim relevantnim podacima (instalacije i drugo) za
koje odabrani Izvoditelj smatra potrebnima, a kako bi se pripremila odgovarajuca podloga za
daljnju izradu projekta za cjelovitu obnovu
Zgradu je potrebno ojacati na razinu 4 prema ¢lanku 17. Zakona o obnovi zgrada ostecenih
potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije,
Sisacko-moslavacke Zupanije i karlovacke Zupanije (,Narodne novine“, broj 102/20, 10/21,
1178/21 ) i prema Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije (,,Narodne novine“, br.
17/17.175/20.), uz uvjet da se zgrada nalazi u zasti¢enoj povijesno-kulturnoj cjelini te je za sve
radove potrebno izraditi promjerenu tehnicku dokumentaciju koja mora biti prihvaéena i
ovjerena od nadleznog zavoda za zaStitu spomenika kulture i prirode.
Projektno tehni¢ku dokumentaciju i radove potrebno je sagledati na nacin da se dokaze
smanjenje projektirane potrosnje (Qhnd ili Eprim) od najmanje 20 % (energetska obnova
zgrade), uz uvjet da se zgrada nalazi u zasti¢enoj povijesno-kulturnoj cjelini te je za sve radove
potrebno izraditi tehnicku dokumentaciju koja mora biti prihva¢ena i ovjerena od nadleznog
zavoda za zaStitu spomenika kulture i prirode.
Rekonstrukcija i izvedba svih instalacija (elektroinstalacije, VGH, kanalizacija itd.)
- Sanacija kapilarne vlage
- Kompletna rekonstrukcija temeljne kanalizacije i ostalih dijelova
- Racionalizacije u koristenju prostora: s obzirom na buduce koristenje potrebno je
osigurati minimalno:
o Spremiste u suterenu sa ulazom za dostavu sa osiguranim ¢uvanjem tvari koje
podlijezu posebnim uvjetima za potrosni materijal sa internim zidovima — min
100 m2
o Skladiste za otpadni materijal
o Ostala skladista
o 4 Prostorije za obradu - cca 80 m2
o Prostor za izdavanje sa pripremom i slaganjem robe (2 mjesta)- cca 60 m2
o Prostor za ¢uvanje opasnih i specifi¢nih tvari sa mikroklimatskim uvjetima
(minimalno 2) te lako hlapljivih i lakozapaljivih tekuc¢ina — cca 10 m2
2 Tehnicke prostorije sa predispozicijom za buduce instalacije (opcionalno)
Praonica posuda
3 uredske prostorije — cca 30 m2
Prostorija arhive — cca 6 m2
Kuhinja sa blagovaonicom — cca 15 m2
Garderoba — cca 10 m2
Sanitarni ¢vor — cca 6 m2
Prostor za odlaganje rublja — cca 6 m2

O O 0O O 0O O O O

- Rekonstrukcija potkrovlja u postoje¢im gabaritima

- energetska obnova zgrade sa sanacijom svih procelja ukljucivo i potkrovlje
- Izvedba dodatnog dizala u zgradi

- Prilagodba ulaznog dijela i ostatka zgrade navedenim potrebama
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- Prilikom obnove potrebno je zadovoljiti uvjete iz regulative zastite od poZara, zastite
na radu i iz podrucja osiguranja pristupacnosti osobama smanjene pokretljivosti

- Sve aktivnosti vezane uz cjelovitu obnovu zgrade potrebno je provoditi s ciljem
osiguranja izvornih arhitektonskih, spomenickih i estetskih vrijednosti, uz pridrZavanje
smjernica i kontinuiranu suradnju s nadleznim Gradskim zavodom za zastitu spomenika kulture
i prirode grada Zagreba kako bi se sanirala Steta od potresa, sprijeCilo daljnje ostecivanje i
propadanje zgrade, te omogucdilo sigurno koristenje u skladu sa suvremenim zahtjevima.

- Prilikom izrade projekta, na temelju gore navedenih smjernica, uz kontinuiranu
suradnju s Naruciteljem i Gradskim zavodom za zaStitu spomenika kulture i prirode grada
Zagreba, te po prethodno provedenim svim potrebnim istraznim radovima i ispitivanjima
konstrukcije, zajednicki ¢e se definirati detaljni obuhvat intervencija u okviru izrade projektnog
rieenja

Obuhvat ugovorne isporuke
U obuhvat ugovorne isporuke Izvodaca ulazi:

- Demontaza sve nepokretne opreme i odvoz na trajne ili privremene deponije, po
odobrenju Klinike

- Svi gradevinsko obrtnicki radovi, instalaterski radovi i radovi ojacanja za izvedbu
radova cjelovite obnove zgrade Klinike za infektivne bolesti do osposobljavanja za funkciju
prema namjeni administrativno tehnicke, odnosno pomocéne zdravstvene svrhe

- Sva projektno tehnicka dokumentacija i svi potrebni inputi, suglasnosti i odobrenja na
istu, sukladno opisu po ovom zadatku i namjeni zgrade

- isporuka i montaZa sanitarne opreme sanitarija

- Montaza svih rasvjetnih tijela

- dobava sigurnosne rasvjete

- dizalo

- Svi nespecificirani radovi i projekti a koji se pokazu potrebnim za izradu projektno
tehnicke dokumentacije i izvedbu radova cjelovite obnove po sistemu ,kljuc¢ u ruke”, a
sukladno namjeni administrativno tehni¢ke, odnosno pomoc¢ne zdravstvene svrhe

U ovaj obuhvat se ne ubraja:

- Radovi i aktivnosti seljenja pokretne opreme i predmeta

- DemontaZa pokretne opreme — odnoSenje sve pokretne opreme; nepokretnu
opremu demontira izvoditelj

- Dobava nove opreme (stolovi, stolice, tehnicka opreme)

- Dobava nove pokretne kuhinjske opreme

- Izrada projekta i izvedba instalacija tehnicke zastite: senzori pokreta sa alarmom i
dojavom na portu

3. OPIS GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

Zemljani radovi i iskopi
Svi zemljani radovi i iskopi izvest ¢e se u skladu s gradevinskim projektom obnove konstrukcije i
cjelovite obnove zgrade, te sukladno svim vaze¢im normama i pravilima za izvodenje ovih vrsta radova,
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uz kontinuiranu suradnju s Naruciteljem i Gradskim zavodom za zastitu spomenika kulture i prirode
grada Zagreba.

Sav otpadni i iskopani materijal treba biti odvezen i zbrinut prema zakonskim propisima, uz dokaz
istoga, o trosku izvrsitelja.

U cijenu treba uracunati sve uvjete rada, lokaciju rada i eve eventualne otezane uvjete rada.

Gotove kote tla ostaju nepromijenjene. Obracun se vrsi u sraslom stanju.

U okviru zemljanih radova i iskopa, ukljuiti i sve drenazne radove, kako privremene, tako i prema
kona¢nom projektu, a koji se izvode prije zatrpavanja.

Ako je obavezna izvedba drenaZze u zonama u kojima nema iskopa, isto mora biti uracunata u cijenu i
izvedena prema pravilima struke.

Pripremni radovi i zastite

Svi pripremni radovi moraju biti uradeni na nacin da predstavljaju adekvatnu pripremu za cjelovitu
obnovu zgrade, a ukljuuju sav potreban alat, materijal, pomocne skele, skele za podupiranje i
privremeno osiguranje elemenata od daljeg oStecenja, zasStitna sredstva, zastitu i oznacavanje
gradilista i radova, sve zaStite podova, zidova i stropova na kojima se nece provoditi radovi.

Odabrani ponuditelj u obavezi je izraditi detaljnu katalogiziranu fotodokumentaciju stanja svih
zatecenih prostorija sa evidencijom materijala i opreme, te istu predati Narucitelju. Svi elementi koji
se privremeno pohranjuju potrebno je oznaciti na adekvatan nacin, a Narucitelj treba biti upoznat o
mjestu skladistenja i privremen pohrane materijala.

U slucaju da se pokaze potrebnim, zastiti ¢e se sve podne obloge na adekvatan nacin.

Takoder je potrebno izvrsiti zastitu svih zidnih vrijednih elemenata plastike koji se ne¢e demontirati,
ako to bude trazeno od Gradskog zavoda za zastitu spomenika kulture i prirode.

Osim zastite, u suradnji sa konzervatorima, potrebno je uzeti odljeve svih karakteristicnih elemenata
vanjskih vijenaca zgrade i profilacija kao i unutrasnjih profilacija koje je potrebno ponovno izvesti
Pretpostavljeni broj uzoraka je min 30.

Obveza izvodaca u toku izvodenja radova:

¢ osiguranje i iskljucivanje elektrovoda od napona kad se radi u njihovoj blizini

e osiguravanje svakog radnog mjesta ogradama, konopima za vezivanje i slicno

¢ osiguranje, izrade i demontaza putova za prijevoz i prijenos materijala,

e osiguranje cijelog gradiliSta ogradom, osiguranje skele mrezom ili daskama za

sigurnost prolaznika.

Skela i dizalica

U cijenu trebaju biti ukljucene sve vanjske i unutarnje radne skele, potrebne za ispravno i sigurno
izvodenje radova, sa svim proracunima i potrebnim dozvolama (npr. suglasnost za zauzece javne
povrsine). Vanjska skela obavezno mora imati zastitnu tkaninu s personaliziranim dijelom za
komunikaciju.

U cijenu je ukljuc¢ena i dizalica, a koja se postavlja prema diskrecijskoj odluci izvodaca s obzirom na
odluku oko tehnologije izvodenja radova. Sav dovoz, montaza, odvoz te radni sati dizalice ukljuceni su
u cijenu.

Radovi rusenja i demontaize

Svi radovi rusenja i demontazZe izvesti ¢e se u skladu s gradevinskim projektom obnove konstrukcije i
projektom cjelovite obnove zgrade, te sukladno svim vazeé¢im normama i pravilima za izvodenje ovih
vrsta radova, uz kontinuiranu suradnju s Naruditeljem i Gradskim zavodom za zastitu spomenika
kulture i prirode grada Zagreba.

U cijenu trebaju biti ukljuceni svi alati, skele, privremene konstrukcije i sl. do pune gotovosti izvodenja
ove faze radova.

Sav otpadni materijal treba biti odvezen i zbrinut prema zakonskim propisima, uz dokaz istoga a prema
Zakonu i pravilniku o gospodarenju otpadom, o trosku izvrsitelja.
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Betonski i armiramo betonski radovi

Svi betonski i armirano betonski radovi izvest ¢e se u skladu s gradevinskim projektom obnove
konstrukcije i projektom cjelovite obnove zgrade, te sukladno svim vazeéim normama i pravilima za
izvodenje ovih vrsta radova, uz kontinuiranu suradnju s Naruditeljem i Gradskim zavodom za zastitu
spomenika kulture i prirode grada Zagreba.

TroSkovnikom i projektom konstrukcije obnove potrebno je definirati sve karakteristike betona kao i
debljine s obzirom na proracun staticke otpornosti zgrade.

Beton i Celik za armiranje za izvedbu ab konstrukcija u sklopu zidanih konstrukcija trebaju odgovarati
uvjetima i normama propisanim u Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije (,,Narodne novine®,
br.17/17.175/20.).

Sve armature minimalne klase B500

Radovi ojacanja konstrukcije

Za predmetnu gradevinu izraden je elaborat ocjene postojeceg stanja konstrukcije iz kojeg je vidljivo
da je narusena mehanicka otpornost i stabilnost zgrade, te je neophodno seizmicko ojacanje
konstrukcije. Svi radovi ojafanja konstrukcije (injektiranja, ugradnja mreZa ojacanja, izvedba
spregnutih i ab ploca, torkretiranja, itd.) izvest ¢e se u skladu s gradevinskim projektom obnove
konstrukcije i projektom cjelovite obnove zgrade, te sukladno svim vaze¢im normama i pravilima za
izvodenje ovih vrsta radova, uz kontinuiranu suradnju s Naruciteljem i Gradskim zavodom za zastitu
spomenika kulture i prirode grada Zagreba.

Projektom konstrukcije obnove potrebno je definirati na¢in i tehnologiju ojacanja zgrade i sve
elemente i dispozitive s obzirom na 4. razinu otpornosti koju je potrebno posti¢i. Elaboratom ocjene
postojeéeg stanja konstrukcije dan je popis o¢ekivanih zahvata na konstrukciji sa prijedlogom rjesenja
za sanaciju konstrukcije koji uklju¢uju injektiranje, ojacanje celi¢nim Sipkama, ugradnja FRP i FRCM
mreza, ojacanje nosivih zidova i nadvoja AB oblogom, sprezanje ploca i izvedba tla¢nih ploca, ojacanje
lezajeva drvene medukatne konstrukcije, i sl. Ovaj popis je indikativan i nije konacan, a ponuditelj moze
u okviru ponude predvidjeti projektno rjesenje i drugim nacinima ojacanja zgrade za koje ¢e izraditi
projektno tehni¢ku dokumentaciju definiranu zakonom i pravilnicima.

Projektom je potrebno to¢no definirati nacine sanacije konstruktivnih elemenata.

Postojecéa konstrukcija opisana je u priloZenom elaboratu ocjene postojeéeg stanja kosntrukcije.
Prilikom obnove i odabira metoda pojacanja konstrukcije potrebno je:

- odabrati intervencije koje su minimalno invazivne u odnosu na korisnicki prostor i procelja
Zgrade;

- pokusati oCuvati prezentaciju primijenjenog izvornog tradicijskog konstruktivnog sustava,
konstrukcije i materijale,

- obuhvatiti osteéenja konstrukcije nastala i drugim utjecajima (vlagaisl.),

- maksimalno ocuvati povijesna oblikovna obiljeZja zgrade,

- maksimalno ocuvati izvornost, gabarite i oblikovanje svih elemenata gradevine.

Prilikom prijedloga odredenog tehnickog rjeSenja za postizanje potrebne seizmicke otpornosti zgrade
buduci projektanti duzni su voditi brigu da ponudena tehnicka rjeSenja omogucuju buduée koristenje
zgrade.

Zidarski radovi
Svi zidarski radovi izvest ¢e se u skladu s gradevinskim projektom obnove konstrukcije i projektom
cjelovite obnove zgrade, te sukladno svim vaze¢im normama i pravilima za izvodenje ovih vrsta radova,
uz kontinuiranu suradnju s Naruciteljem i Gradskim zavodom za zastitu spomenika kulture i prirode
grada Zagreba.
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Sav upotrjebljeni materijal za zide i samo zide trebaju u svemu odgovarati propisanom Tehni¢kom
propisu za gradevinske konstrukcije (,,Narodne novine, br. 17/17. i 75/20.). Tehnic¢ka svojstva zida i
zidnih elemenata u njima namijenjenih za ugradnju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i
toplinske zastite moraju u svemu odgovarati i zahtjevima i normama propisanim Tehnickim propisom
o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (,,Narodne novine®, br. 128/15., 70/18.,
73/18., 86/18 i 102/20.). Tehni¢ka svojstva zidnog elementa moraju ispunjavati opée i posebne
zahtjeve bitne za krajnju namjenu zidnog elementa i moraju biti specificirana prema normama niza
HRN EN 771 ili jednakovrijedno.

Nivo zavrsne obrade je kao postojedi, uz uvjet odobrenja koristenja tipa Zbuke (vapnena ili vapneno
cementna, na bazi gipsa) i svih traZenih uzoraka od strane nadleZznog Gradskog zavoda, a s obzirom na
postojeci tip Zbuke. Izvodac je duZzan dostaviti tehnologiju planiranog koristenja materijala na ovjeru,
a s obzirom na prostoriju u kojoj se Zbuka izvodi.

Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema vazec¢im propisima i pravilima dobrog zanata.
Prilikom izvodenja zida izvodac se mora pridrzavati sljedecih mjera:

- zidanje se mora izvoditi s pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu
Cetvrtinu duzine zidnog elementa,

- debljina lezajnica ne smije biti ve¢a od 15 mm, a Sirina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm
niti ve¢a od 15 mm,- u vrijeme zidanja i Zbukanja temperatura mora biti > 5 °C,

- zidovi Cije izvodenje nije zavrSeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zastiti na
odgovarajuci nacin,

- svjeze zidove treba zastititi od utjecaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda
svako naknadno busenje ili izrada uzljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predvideno
projektom, moze se izvoditi samo ako je prethodnim stati¢kim prora¢unom utvrdeno da
nosivost zida poslije tog busenja odnosno izrade Zljeba nije manja od propisane nosivosti,

- poprecni i uzduzni zidovi moraju na spoju biti medusobno povezani zidarskim vezom, tj. za
pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za % opeke,

- zidove uz vertikalni serklaz takoder zupcasto izvesti,

- vanjske fuge ostaviti prazne od 1,5 do 2 cm za vezu Zbuke prigodom Zbukanja zidova,

- zavrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora lezati u
vodi neposredno prije zidanja,

- reske dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti,

- prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama,

- voditi racunao uzidavanju pojedinih gradevinskih elemenata, o ostavljanju Zljebova za
kanalizaciju, za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaéa se posebno, ulazi u jedini¢nu cijenu).

U toku gradenja kontrolirati okomice i ravninu zida, te geometriju zida u odnosu na projekt. Tehnicka
svojstva zida moraju ispunjavati opée i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u gradevini, i
specificirana su projektom zidane konstrukcije. Tehnicka svojstva zida odreduju se u skladu s normom
HRN ENV 1996-1-1 ili jednakovrijedno, HRN ENV 1996-1-2 ili jednakovrijedno i HRN ENV 1996-1-3 ili
jednakovrijedno i/ili ispitivanjem.

Mort mora odgovarati vazec¢im propisima. Mort Cija tlacna ¢vrstoéa mora biti ve¢a od 5 N/mm?2 treba
biti tvornicki proizveden. Mort se priprema strojno.

Tehnicka svojstva morta moraju ispunjavati opée i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu morta i
moraju biti specificirana prema normi HRN EN 998-2 ili jednakovrijedno. Vapno, agregat, voda i dodaci
mortu i cement za pripremu morta trebaju odgovarati Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije
(,Narodne novine“, br. 17/17.i75/20.).

Zbuka ¢e prema odabiru materijala biti dvoslojna, sa zavrinom obradom prije li¢ilackih radova,
uklju¢eno sva brusenja i izravnavanja.

U zidarske radove ukljucena je izvedba eventualnih novih zidova od opeke: zidovi koji se ruse radi
optimizacije prostora te se izvode na novim pozicijama, zidovi koji se ponovo izvode radi smanjenih
karakteristika nosivosti itd. Zidovi su min. debljine 15 cm.
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Vanjska Zbuka treba biti kao postojeca, a prema dogovoru i suglasnosti s Gradskim zavodom za zastitu
spomenika kulture i prirode grada Zagreba uz prethodno predocenje uzoraka i tehnologije izvodenja.
Sva plastika vanjskih procelja i procelja dvorista treba biti sac¢uvana, a u cijenu je potrebno ukljuditi i
sva pjeskarenja i obnovu kamenih elemenata procelja i stuba.

U zidarske radove ukljucena je i izvedba glazure (suhi estrih u uredima i salonima, s iznimkom za
servisne prostorije gdje je cementni) s izolacijom protiv udarnog zvuka po ¢itavoj povrsini. Estrih treba
zadovoljiti zadane nosivosti i namjenu koristenja prostorije.

Dopustene grani¢ne vrijednosti neravnina gotove podloge od cementnog estriha prema DIN 18202 ili
jednakovrijedno (mjerena na razmaku od 2m — 7mm, 0.20m — 2mm), a dozvoljena vlaznost estriha
prema DIN 18560 ili jednakovrijedno (2% Cm za unutarnje podove i 4% Cm za vanjske podove).
Cvrstoéa podloge mora odgovarati razredu tvrdoé¢e od najmanje C 16/20, te imati prionjivost >1,5
N/mm?2, za sve podove u koje se ne ugraduje podno grijanje. Cvrstoéa podloge mora odgovarati
razredu tvrdoée od najmanje C 25/30 ( MB 30 - 30N/mm?2), te imati prionjivost >1,5 N/mm2, za podove
u koje se ugraduje podno grijanje. Cementne podloge obavezno dilatirati u polja veli¢ine do najvise 20
m?s omjerima stranica od najvise 1:1,5. Pozicije dilatacijskih reski prije izvedbe obavezno dati na ovjeru
glavnom projektantu.

Brtvljenje dilatacijskih reski cementnih podloga i spojeva prema drugim materijalima, dobava i
ugradnja. Brtvljenje se izvodi specijalnim brtvilom na bazi poliuretana. U sustavu ukljuceni PE ispuna
za fuge i namjenski temeljni premaz. Priprema podloge mora sadrzavati:

* bruSenja postojece podloge (cementni estrih) dijamantnim brusenjem, Zicanim ¢etkama i strojevima
za pjeskarenja do stupnja gotovosti propisanog tehnickim uvjetima za postavljenje impregnacijskih
pred premaza;

* uklanjanja svih necistoca i skrame, te popunjavanje rupa na podlozi odgovarajuc¢im punilima na bazi
cementa i polimercementa; a sve sukladno tehni¢kim specifikacijama i na¢inu ugradbe podova po
uputama proizvodaca.

* uskladiti dilatacije estriha sa dilatacijama zavrsne podne podloge, sve prema uputi glavnog
projektanta i proizvodaca podova.

Tesarski radovi

Svi tesarski radovi izvest ¢e se u skladu s gradevinskim projektom obnove konstrukcije i projektom
cjelovite obnove zgrade, te sukladno svim vaze¢im normama i pravilima za izvodenje ovih vrsta radova,
uz kontinuiranu suradnju s Naruciteljem i Gradskim zavodom za zasStitu spomenika kulture i prirode
grada Zagreba.

Tesarski radovi koji ¢e se izvoditi u krovistu i/ili na medukatnim konstrukcijama, potrebo je izvesti kao
postojece uz poboljsanja predvidena projektom, uz uvjet odobrenja svih trazenih uzoraka od strane
nadleznog Gradskog zavoda.

U cijenu je uklju¢ena izvedba svih dotrajalih drvenih elemenata krovista, kao i popravak ili restauracija
postojecih elemenata.

Drvena grada treba biti od drva cetinara Il klase, propisno suhe, piljene bez oSteéenja i pukotina. Prije
ugradnje gradu dvokratno premazati odgovarajuc¢im fungicidom.

Izolatorski radovi

Sviizolatorski radovi izvest e se u skladu s arhitektonskim projektom, gradevinskim projektom obnove
konstrukcije u okviru projekta cjelovite obnove zgrade te u skladu s elaboratom racionalne uporabe
energije i toplinske zastite, te sukladno svim vaZec¢im normama i pravilima za izvodenje ovih vrsta
radova, uz kontinuiranu suradnju s Naruciteljem i Gradskim zavodom za zastitu spomenika kulture i
prirode grada Zagreba, prvenstveno sto se tice obnove koja ulazi u energetski dio zgrade.

Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i stru¢no drzeci se Pravilnika o tehni¢kim mjerama i uvjetima
ugljikovodiéne hidroizolacije krovova i terasa (SI. list, broj26/69.), te HRN-a koji se odnosi na proizvode
koji se ugraduju.
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U cijenu je potrebno ukljuditi sve vertikalne izolacije na bazi bitumena s pred namazom, sve krovne
folije i hidroizolacije dvostresnih krovova, kao i sve parne brane s oja¢anom folijom. Sve termo izolacije
trebaju biti izvedene od mineralne ili kamene vune, u debljini koju ée definirati projekt racionalne
uporabe energije i toplinske zastite, a prema zahtjevima vazedih propisa i tehnic¢kih pravilnika. Min
debljina krovne idolizacije je 15 cm.

Potrebno je izvesti hidroizolacije svih dijelova zgrade izloZenih vlazi kao i svih klupcica.

Isto tako potrebno je izvesti hidroizolaciju svih sanitarnih évorova te specifi¢nih prosotrija koje ée
definirati narucitelj (50% prostorija u zgradi) — hidroizolacijski premaz.

Sav materijal koji se ugraduje mora biti atestiran. Atesti moraju biti na gradilistu, te na zahtjev
nadzorne sluzbe i predoceni. UskladiStenje materijala na gradilistu mora biti stru¢no kako bi se iskljucila
bilo kakva moguénost oSteéenja, odnosno propadanja.

Hidroizolacijski materijali koji se upotrebljavaju moraju udovoljavati uvjetima sljedeceg niza normi:
Hidroizolacijske membrane u podzemnim dijelovima zgrade HRN EN 13967 ili jednakovrijedno
Savitljive hidroizolacijske trake - plasti¢ne i elastomerne trake za zastitu od vlage i vode iz tla -
Definicije i znacajke (EN 13967:2012 ili jednakovrijedno).

Toplinsko-izolacijski materijali koji se upotrebljavaju moraju udovoljavati uvjetima sljedeéeg niza
normi:

HRN EN 13162 ili jednakovrijedno Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornicki izradeni
proizvodi od mineralne vune (MW) - Specifikacija (EN 13162:2012 ili jednakovrijedno).

U svim vertikalnim i horizontalnim konstrukcijama u kojima je predvidena mineralna vuna i/ili proizvodi
od mineralne vune ista mora biti klase negorivo, A1 prema HRN EN 13501-1 ili jednakovrijedno
neovisno o tome da li se konstruktivni element nalazi na granici poZarnog odjeljka iline. HRN EN 13163
ili jednakovrijedno Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornicki izradeni proizvodi od
ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN 13163:2012 ili jednakovrijedno)

HRN EN 13164 ili jednakovrijedno Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade — Tvornicki izradeni
proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2012 ili jednakovrijedno).

Aluminijsko bravarski radovi

Svi aluminijsko bravarski radovi, izvest ée se u skladu s gradevinskim projektom obnove konstrukcije i
projektom cjelovite obnove zgrade, te sukladno svim vaze¢im normama i pravilima za izvodenje ovih
vrsta radova, uz kontinuiranu suradnju s Naruciteljem i Gradskim zavodom za zaStitu spomenika
kulture i prirode grada Zagreba.

Za sve aluminijsko bravarske radove potrebno je izraditi sheme i uzorke, uz uvjet odobrenja svih
trazenih uzoraka i pozicije ugradnje od strane nadleZznog Gradskog zavoda.

Sva vanjska aluminijska bravarija ugraduje se RAL ugradnjom.

Za sav okov potrebno je dostaviti uzorke kao i za profile.

Aluminijski radovi za vanjske prozore i stijene, moraju biti s prekinutim toplinskim mostom,
trokomorni, min U=1,40 W/m2 K. Svi aluminijski profili trebaju imati zavrsnu obradu plastitificranjem
u boji i obradi prema uputama i odobrenju Gradskog zavoda za zastitu spomenika kulture i prirode
grada Zagreba.

Celiéna konstrukcija

Svi radovi Celicnih konstrukcija, ako ¢e se izvoditi, izvest ¢ée se u skladu s gradevinskim projektom
obnove konstrukcije i projektom cjelovite obnove zgrade, te sukladno svim vaze¢im normama i
pravilima za izvodenje ovih vrsta radova, uz kontinuiranu suradnju s Naruciteljem i Gradskim zavodom
za zastitu spomenika kulture i prirode grada Zagreba.

Za sve radove Celi¢nih konstrukcija potrebno je izraditi sheme i uzorke, uz uvjet odobrenja svih trazenih
uzoraka i pozicije ugradnje od strane nadleznog Gradskog zavoda.

Sav Celik treba biti minimalne klase $235.
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Svi radovi moraju biti izvedeni solidno i stru¢no u skladu sa zahtjevima HRN, u skladu sa uzancama
zanata u gradevinarstvu, te prema Pravilniku o tehnickim normativima za izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu (SI. list, broj 21/90.), te prema podacima iz projektne dokumentacije.

Krovopokrivacki radovi

Svi krovopokrivacki radovi izvest ¢e se u skladu s gradevinskim projektom obnove konstrukcije i
projektom cjelovite obnove zgrade, te sukladno svim vazeéim normama i pravilima za izvodenje ovih
vrsta radova, uz kontinuiranu suradnju s Naruciteljem i Gradskim zavodom za zastitu spomenika
kulture i prirode grada Zagreba.

Tipologija krovopokrivackih radova treba u cijelosti biti izvedena kao postojeca uz osiguranje izvornih
arhitektonskih, spomenickih i estetskih vrijednosti. Postojec¢i pokrov je pokrov biber crijepom na
drvenoj podkonstrukciji sa svim potrebnim opSavima i zavr$nim i rubnim elementima.

Po citavoj povrsini krovnih ploha potrebno je predvidjeti snjegobrane, prema tipu i modelu u dogovoru
s Naruciteljem i Gradskim zavodom za zastitu spomenika kulture i prirode grada Zagreba.

Gips kartonski radovi

Svi gips kartonski radovi izvest ¢ée se u skladu s gradevinskim projektom obnove konstrukcije i
projektom cjelovite obnove zgrade, te sukladno svim vazeé¢im normama i pravilima za izvodenje ovih
vrsta radova, uz kontinuiranu suradnju s Naruciteljem i Gradskim zavodom za zastitu spomenika
kulture i prirode grada Zagreba. Jednostrane obloge zidova izvode se na aluminijskim tipskim profilima,
s dvostrukim gips kartonskim plo¢ama, do pune gotovosti.

U slucaju izvedbe samostojeéih zidova, minimalna, zidovi se izvode na aluminijskoj pod konstrukciji,
minimalne debljine 15 cm, dvostruka ploc¢a obostrana i sa izolacijom izmedu ploca. U sluc¢aju zahtjeva
vatrootpornosti, potrebno je koristiti certificirani sustav. ZavrSna obrada do pune gotovosti.

U slucaju izvedbe gispkartonskih spustenih stropova, isti se izvode od punih ravnih gipskartonskih ploca
na podkonstrukciji s izvedbom zvuéne izolacije od mineralne ili kamene vune.

Stolarski radovi

Svi stolarski radovi izvest ¢e se u skladu s gradevinskim projektom obnove konstrukcije i projektom
cjelovite obnove zgrade i projektom racionalne uporabe energije i toplinske zastite, te sukladno svim
vazeé¢im normama i pravilima za izvodenje ovih vrsta radova, uz kontinuiranu suradnju s Naruciteljem
i Gradskim zavodom za zastitu spomenika kulture i prirode grada Zagreba.

Svi stolarski radovi trebaju biti izvedeni u kvaliteti i nacinu obrade kao postojeéi, uz obaveznu izradu
svih detalja i uzoraka, i osiguranje izvornih arhitektonskih, spomenickih i estetskih vrijednosti.

Za svu drvenu unutarnju i vanjsku novu stolariju obavezna je izrada sheme i uzorka, uz uvjet odobrenja
svih trazenih uzoraka i pozicije ugradnje od strane nadleznog Gradskog zavoda.

U cijenu je uklju¢ena izvedba novih i izvedba restauracije i popravaka postojecih drvenih elemenata
ako isto bude zahtjevano od strane GzZSKIP.

Prilikom izvedbe novih vanjskih drvenih prozora, potrebno je izvesti replike prozora kao postojeée sa
svim profilacijama i detaljima, uz ugradnju troslojnog izo stakla vrijednosti U=1,40 W/m2 K, uz
prethodnu konsultaciju sa GZZSKIP. Sva vanjska stolarija ugraduje se RAL ugradnjom.

Kod izvedbe novih unutrasnjih vrata i drvenih elemenata i sklopova, svi dovratnici, ispune i vratna krila,
moraju biti ugradeni prema specificnim zahtjevaima koristenja prosotra i specificne sanitarne uvjete,
uz konzultaciju sa GZZSKIP.

Kvaliteta materijala i izvedba temelji se na sljede¢im vazeéim propisima i normama koje izvoditelj treba
ispostivati:

- Zakon o normizaciji (,Narodne novine”, broj80/13.)
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- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (,,Narodne novine“, br.
128/15.,70/18.,73/18., 86/18., 125/19. i 102/20.)

- Tehnicki propis za prozore i vrata (,Narodne novine”, broj69/06, 76/07., 81/13.i153/13.)

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (,,Narodne novine“, br. 80/13.,
14/14.i32/19.)

- Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (SI.
list, broj 21/90.; ,,Narodne novine“, br. 53/91. i 69/06.)

Podopolagacki radovi
Svi podopolagacki radovi izvest ¢e se u skladu s gradevinskim projektom obnove konstrukcije i
projektom cjelovite obnove zgrade, te sukladno svim vazeé¢im normama i pravilima za izvodenje ovih
vrsta radova i specificnih prostorija prema namjeni i nacinu koristenja, uz kontinuiranu suradnju s
Naruciteljem i Gradskim zavodom za zastitu spomenika kulture i prirode grada Zagreba.
Potrebno je predvidjeti zavrsne obloge podova kako slijedi:

- Obloge od keramike

- Podne obloge od epoksida

- Podne obloge od parketa u uredskim prostorijama i /ili od vinila
Detaljna definicija podnih obloga za svaku pojedinu prostoriju biti ¢e odredena tijekom izrade
projektnog rjeSenja u dogovoru s Naruciteljem, a nakon usvajanja tlocrtne dispozicijer.
Podne obloge od keramike

Sve keramicke podne obloge moraju biti izvedene od keramike ,A“ kategorije, min dim plocica 20 x 20
cm, debljine koja zadovoljava predvidena opterecenja (min 9 mm) postavljenih na odgovarajuéu
podlogu te fugirane, prema uzorku i boji u dogovoru s Naruciteljem i Gradskim zavodom za zaStitu
spomenika kulture i prirode grada Zagreba.

Parketarski radovi trebaju biti izvedeni u uzorku, obliku, kvaliteti i obradi prema nacinu koristenja , i
osiguranje izvornih arhitektonskih, spomenickih i estetskih vrijednosti. Sve postojeée podne obloge
parketom potrebno je detaljno snimiti i evidentirati, kako bi se mogla izvesti replika. Min debljina
parketa je 22 mm.

U prostorijama koje odredi narucitelj, podovi se izvode od epoksida radi odrzavanja higijene i
specificnih uvjeta prostorije. Epoksidni podovi trebaju biti izvedeni na nacin da zadovoljavaju higijenske
uvjete, protukliznost min R11, u debljini 5 mm sa svim prethodnim obradama za izvedbu ovakovog tipa
poda.

U cijenu svih podnih obloga ukljucene su sve kutne letvice a prema tipu ugradenog poda.

U cijenu je ukljuceno svo lakiranje, fugiranje i sve zavrSne obrade do pune gotovosti.

Polaganje podova vrsi se iskljucivo na suhu, ¢vrstu i ravnu podlogu. Lijepljenje i postavljanje podnih
obloga vrsi se prema uputama i preporukama proizvodaca podnih obloga, punoplosnim lijepljenjem ili
drugacije s disperzijskim ljepilima po potrebi oja¢anim vlaknima. Podovi se polaiu u unutarnjim
prostorijama, a sve sukladno tehnickim karakteristikama proizvoda i uputama proizvodaca.

Podne obloga moraju po kvaliteti i karakteristikama odgovarati sljedeéim zahtjevima:
-vatrootpornost po EN 13501-1 ili jednakovrijedno — Cfls1;

-toksicnost plinova pri gorenju po DIN 53436 ili jednakovrijedno — netoksican;

-protukliznost po DIN 51130 ili jednakovrijedno — R11;

-prigusivanje zvuka odjeka koraka po ISO 140-8 ili jednakovrijedno — 7 dB;

-elektrostati¢nost po EN 1815 ili jednakovrijedno — antistaticno;

-odli¢na savitljivost po EN 435 ili jednakovrijedno postupak A — bez pukotina;

-¢vrstoca po ISO 7619 ili jednakovrijedno — 92 Shore A,

-otpornost na pritisak po EN 433 ili jednakovrijedno — 0,05 mm.

Kamenarski radovi
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Svi kamenarski radovi izvest ¢e se u skladu s gradevinskim projektom obnove konstrukcije i projektom
cjelovite obnove zgrade, te sukladno svim vazeé¢im normama i pravilima za izvodenje ovih vrsta radova,
uz kontinuiranu suradnju s Naruciteljem i Gradskim zavodom za zastitu spomenika kulture i prirode
grada Zagreba.

Kamenarski radovi trebaju biti izvedeni u uzorku, obliku, kvaliteti i obradi prema uvjetima GZZSKIP, uz
obaveznu izradu svih detalja i uzoraka, i osiguranje izvornih arhitektonskih, spomenickih i estetskih
vrijednosti.

Debljine kamena trebaju biti minimalno 3 cm, a ¢ela stepenica min 2 cm.

Kamene ploce po petrografskim svojstvima (mineralnom sastavu, strukturi, teksturi), boji i Sari moraju
biti klase A, bez ikakvih nedostataka grade i bez naprslina. Vidljiva ploha mora biti $to ujednacenijeg
izgleda i po boji i Sari i karakteristicnog za trazenu vrstu kamena. PloCe koje su okrhnute, lijepljene ili
nepravilno brusene ne ¢e se preuzimati, a ukoliko ih izvoditelj ugradi morat ¢e ih zamijeniti na vlastiti
trosak.

Pri polaganju kamenih podnih obloga na sudarnim spojevima tolerancija moZze iznositi:

- maksimalna neravnost izmedu dvije susjedne ploce -0.5 mm

- provjera horizontalnosti ravnine: ravnalo od 2 m duZine poloZeno na podu ne smije

nigdje pokazivati vecu strijelu od 2 mm.

Kamen izloZzen atmosferskim utjecajima mora biti postojan na vremenu, a kamen upotrijebljen za
oblogu stepenica i vanjskog poda mora biti otporan protiv habanja. Kvaliteta kamenih ploc¢a kao i samo
izvodenje radova trebaju biti u skladu sa standardima HRN. U.77.010 ili jednakovrijedno.

Keramicarski radovi

Svi keramicarski radovi izvest ¢e se u skladu s gradevinskim projektom obnove konstrukcije i projektom
cjelovite obnove zgrade, te sukladno svim vazeé¢im normama i pravilima za izvodenje ovih vrsta radova,
uz kontinuiranu suradnju s Naruciteljem i Gradskim zavodom za zastitu spomenika kulture i prirode
grada Zagreba.

Svi keramicarski radovi koji se izvode trebaju postivati specificne zahtjeve prostorija prema namjeni i
nacinu koristenja (visina oplocCenja, zavrsna obrada) kao i sve vaZecée sanitarne uvjete u prostorijama
koje imaju taj uvjet (kuhinja, spremista, izdavanje robe, tehnicka priprema, itd.)

Svi uzorci moraju biti dostavljani na odobrenje i moraju biti ,,A” klase kako za podno tako i za zidno
oplocenje. Rubovi plocica moraju biti ostri, ravni, paralelni i neosteceni, povrsine plocica bez zareza i
mjehurica, boja plocica ujednacena. Prema namjeni prostorija potrebno je ugraditi keramiku
odgovarajuce protukliznosti, min R11.

Prilikom oblaganja podova i zidova opisanih u projektnoj dokumentaciji izvoda¢ radova mora se
pridrzavati svih opisa i uvjeta troskovnika prema: Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje
i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (S.l. broj 21/90) oblaganje keramickim plo¢icama HRN
B.D1.300 ili jednakovrijedno i oblaganje ker. plo¢icama i kiselo-otporna zastita u industriji HRN F2.018
ili jednakovrijedno. Sav materijal za izvedbu oblaganja mora odgovarati prema standardima:

- glazirane zidne ploCice HRN B.D1.301 ili jednakovrijedno

- neglazirane plocice HRN B.D1.310 ili jednakovrijedno

- proc¢elne neglazirane plocice HRN B.D1.330 ili jednakovrijedno

- ispitivanje otpornosti glazure HRN B.D8.450 ili jednakovrijedno

- ispitivanje otpornosti na mraz HRN B.D8.001 ili jednakovrijedno

- ispitivanje teZine, upijanje vode i poroznost HRN N.D8.302 ili jednakovrijedno

- ispitivanje na savijanje HRN B.D9.307 ili jednakovrijedno.

Limarski radovi
Svi limarski radovi izvest ¢e se u skladu s gradevinskim projektom obnove konstrukcije i projektom
cjelovite obnove zgrade, te sukladno svim vaze¢im normama i pravilima za izvodenje ovih vrsta radova,
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uz kontinuiranu suradnju s Naruciteljem i Gradskim zavodom za zastitu spomenika kulture i prirode
grada Zagreba.

Limarski radovi trebaju biti izvedeni u uzorku, obliku, kvaliteti i obradi kao postojeci uz obaveznu izradu
svih detalja i uzoraka, i osiguranje izvornih arhitektonskih, spomenickih i estetskih vrijednosti.
Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih u troskovniku izvodac radova mora se pridrzavati svih
uvjeta i opisa iz troSkovnika, kao i vazeéih propisa i to posebno:

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u

gradevinarstvu (S.I. 21/90.)

- Tehnicki uvjeti za izvodenje limarskih radova

- Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije (,,Narodne novine”, br. 17/17.175/20.)

Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema vazec¢im propisima i pravilima dobrog
zanata.

Materijal

Sav materijal koji se upotrebljava u limarskim radovima mora odgovarati u svemu vazec¢im
standardima:

- cinc¢ani lim HRN G.E4.020 ili jednakovrijedno

- pocincani lim HRN C.B4.081 ili jednakovrijedno

- Celi¢ni lim HRN C.B4.054, C.B4.011, C.B4.017 ili jednakovrijedno

- bakreni lim HRN C.D4.500, C.D4.020 ili jednakovrijedno

- olovni lim HRN C.E4.040 ili jednakovrijedno

- aluminijski lim HRN C.C4.020, C.C4.025, C.C4.050, C.C4.051, C.C4.060, C.C4.062, C.C4.120 ili
jednakovrijedno.

Soboslikarski radovi

Svi soboslikarski radovi izvest ée se u skladu s projektom cjelovite obnove zgrade, te sukladno svim
vaze¢im normama i pravilima za izvodenje ovih vrsta radova te specificnu namjenu i koristenje
prostorija, uz kontinuiranu suradnju s Naruciteljem i Gradskim zavodom za zastitu spomenika kulture
i prirode grada Zagreba.

Kvaliteta obrade povrsina je min Q3 (prethodno gletanje i brusenje), uz uvjet odobrenja koristenja tipa
i kromatskog uzorka boje i svih ostalih trazenih uzoraka od strane nadleznog Gradskog zavoda. lzvodac
je duzan dostaviti tehnologiju planiranog koristenja materijala na ovjeru a s obzirom na prostoriju u
kojoj se boja izvodi te specificne zahtjeve koristenja prostorije koja ¢e se definirati sa Naruciteljem.
Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema:

- Tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskih i li¢ilackih radova HRN U.F2.012, HRN U.F2.013 ili
jednakovrijedno

Svi radovi moraju biti izvedeni struc¢no i solidno, s odgovaraju¢om radnom snagom i odgovarajuc¢im
kvalitetnim materijalom.

Upotreba materijala za radove:

- boje i lakovi HRN H.C1.001-027m HRN H.C8.030-100 ili jednakovrijedno

- olovni minij HRN H.C1.023 ili jednakovrijedno

- cinkov klorid HRN H.C1.034 ili jednakovrijedno

Konzervatorsko restauratorski radovi

U okviru ponudene cijene potrebno je ukljuditi sve eventualne konzervatorske elaborate, radove i
radove zastite ako isti budu propisani kroz mjere zastite ili prethodne uvjete ZZSKIPGZ.
Nespecificirani radovi

Svi ostali nespecificirani gradevinsko obrtnicki radovi koji se pokazu potrebnima u okviru cjelovite
obnove zgrade trebaju biti izvedeni u skladu s projektom cjelovite obnove zgrade, te sukladno svim
vazeé¢im normama i pravilima za izvodenje tih vrsta radova, uz kontinuiranu suradnju s Naruditeljem i
Gradskim zavodom za zastitu spomenika kulture i prirode grada Zagreba. Nivo obrade i kvalitete je kao
u postojecoj zgradi
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Projektna dokumentacija i radovi moraju biti uskladeni sa:

- Zakon o prostornom uredenju (,,Narodne novine”, br. 153/13., 65/17., 114/18.,39/19.198/19.)

- Zakon o gradniji (,Narodne novine”, br. 153/13., 20/17.,39/19.i 125/19.)

- Zakon o gradevinskoj inspekciji (,Narodne novine“, broj 153/13.)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (,Narodne novine”, br. 112/17., 34/18.,
36/19.,98/19.i31/20.)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (,Narodne novine”, br. 78/15.,
118/18.i110/19.)

- Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (,Narodne
novine“, br. 78/15., 114/18.1110/19.)

- Zakon o zastiti prirode (,Narodne novine”, br. 80/13., 15/18., 14/19.i127/19.)
- Zakon o zastiti okolisa (,,Narodne novine®, br. 80/13., 78/15.,12/18.1118/18.)

- Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (,Narodne novine”, br. 118/19. i
65/20.)

- Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavrSnog izvjes¢a nadzornog inZenjera (,Narodne novine“, br.
111/14.,107/15.,20/17.,98/19.i121/19.)

- Pravilnik o tehni¢ckom pregledu gradevine (,Narodne novine“, br. 46/18. i 98/19.)

- Pravilnik o sadrZaju pisane lzjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine
(,Narodne novine“, broj 43/14.)

Pravilnik o nadinu zatvaranja i oznacivanja zatvorenog gradilista (,,Narodne novine“, broj 116/19
- Pravilnik o sadrzaju i izgledu ploce kojom se oznacava gradiliste (,,Narodne novine®, broj 42/14.)
- Zakon o gradevnim proizvodima (,,Narodne novine, br. 76/13.,30/14., 130/17.,39/19.i 18/20.)
- Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (,,Narodne novine”, br. 30/09., 139/10., 14/14.i32/19.)
- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (,,Narodne novine”, br. 80/13.,
14/14.i32/19.)
- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (,,Narodne novine“, br. 35/18. i 104/19.)
- Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podruéju (,Narodne novine“, br. 4/15., 24/15., 93/15., 133/15., 36/16., 58/16., 104/16., 28/17.,
88/17.,29/18.143/19.)
- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (,,Narodne novine”, br. 17/17.i75/20.)
- Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (,,Narodne novine“, br. 3/07., 76/07.i 153/13.)

- Zakon o akreditaciji (,,Narodne novine“, br. 158/03., 75/09. i 56/13.)

- Zakon o mjeriteljstvu (,,Narodne novine”, br. 74/14.i111/18.)

- Pravilnik o mjernim jedinicama (,,Narodne novine®, br. 88/15.i16/20.)

- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (,,Narodne novine”, broj 113/08.)

- Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima trzista gradevnih proizvoda (,,Narodne novine“, broj
118/19.)

- Pravilnik o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode (,Narodne novine“, broj 103/08.)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda,
(,Narodne novine“ br. 103/08., 147/09., 87/10.i129/11.)

- Zakon o normizaciji (,Narodne novine”, broj 80/13.)
- Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (,Narodne novine®, broj 53/1991.)
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- HRN ISO 9836:2017 ili jednakovrijedno — Standardi za svojstva zgrada - Definicija i proracun
pokazatelja plostine i prostora

- Zakon o obveznim odnosima (,,Narodne novine“, br. 35/05., 41/08., 78/15.i29/18.)

- Zakon o opéem upravnom postupku (,Narodne novine”, broj 47/09.)

- Uredba o uredskom poslovanju (,Narodne novine®, broj 75/21.)

- Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (SI.
list 21/90, ,,Narodne novine” 53/91. i 69/06.)

- HRN DIN 18201:1997, 18202:97, 18203:97 ili jednakovrijedno — Tolerancije u graditeljstvu - Pojmovi,
nacela, primjena, ispitivanje

- Zakon o zastiti na radu (,,Narodne novine”, br. 71/14., 118/14., 94/18.196/18.)

- Zakon o Drzavnom inspektoratu (,,Narodne novine”, broj 115/18.)

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (,,Narodne novine”, broj 48/18.)

- Zakon o zastiti od pozara (,,Narodne novine”, broj 92/10.)

- Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (,,Narodne novine”, broj 141/11.)

- Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (,Narodne novine”, broj 51/12.)

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od poZara ne sudjeluje u postupku
izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole (,,Narodne novine“, broj 115/11.)

- Austrijska smjernica TRVB N 132

- Zakon o komunalnom gospodarstvu, (,Narodne novine”, br. 68/18., 110/18. — Odluka Ustavnog suda
Republike Hrvatske i 32/20.)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine®, broj 81/20.)

- Pravilnik o registru onecis¢avanja okolisa (,,Narodne novine®, broj 87/15.)

- Pravilnik o vrstama otpada (,,Narodne novine, broj 27/1996.)
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4. OPIS INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE

Projektom cjelovite obnove potrebno je izraditi projekt sanacije i obnove svih vodovodnih i
kanalizacijskih instalacija, kao i odmascivanje i tretiranje otpadnih voda kuhinje.
Osnovne znacajke:

Rekonstrukcija prikljucka hladne vode na postojeci priklju¢ak vode u okviru postojece interne
instalacije

Prikljucak s isperivim filterom i obilaznim vodom

Podrumski razdjelni i uzlazni vodovi od pocincanih besavnih navojnih cijevi sa zaustavnim
ventilima i praZnjenjem po svakom uzlaznom vodu, izolacija od kondenzata platnima od
mineralnih vlakana, povrsina izolacije kao kod cijevi za grijanje

prije ugradnje obavezno je dostaviti uzorak cijevnog materijala

Elementi za uredenje sanitarija i prikljucci na uredaje prema projektu arhitekta i izvedbenom
projektu (ukljuéeni u isporuku)

Kompletna rekonstrukcija instalacije vodovoda i kanalizacije u Citavoj zgradi ukljucivo potroSnu
toplu vodu iz postojeceg internog sustava, Izvedba hidrantne mreze po Citavoj zgradi
Kompletna rekonstrukcija temeljne kanalizacije

Izvedba nove instalacije hidrantske mreZe prema svim vazeéim protupoZarnim normama i
propisima u Citavoj zgradi kao i u prenamijenjenom prostoru

Sprinkler instalacija ili druga instalacija gasenja pozara, ako se elaboratom zastite od pozara i
prikazom mjera pokaze potrebnim

Nivo uredenja sanitarija u zonama ureda:

Zidna WC skoljka s postavljenim nisko stoje¢im vodokotliéem, kutnim ventilom i kromiranom
priklju¢nom cijevi.

Umivaonik za pranje ruku s kutnim ventilom u pred prostoriji, jednorucna armatura za hladnu i toplu
vodu, sifon s lijevanim poklopcem

Odvodne cijevi i cijevi za odvod oborinskih voda s krova od PE (u vodoravnim vodovima u stropu u
poslovnim prostorima i uredima s troslojnim cijevima)

Po potrebi uredaj za podizanje

Isporuka i montaZa razvodnih ormari¢a potrebnih za rad

Sprinkler uredaj ili drugi sustav za gaSenje poZara, prema zakonskim propisima, ako se pokaze
potrebnim.

Projektna dokumentacija i radovi moraju biti uskladeni sa:

- Zakon o gradniji (,,Narodne novine”, br. 153/13.,20/17.,39/19. i 125/19.)- Zakon o prostornom
uredenju (,Narodne novine”, br. 153/13., 65/17.,114/18.,39/19.198/19.)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (,Narodne novine”, br. 78/15.,
118/18.1110/19.)

- Zakon o zastiti na radu (,,Narodne novine”, br. 71/14., 118/14.,94/18.196/18.)

- Zakon o zastiti od poZara (,,Narodne novine®, broj 92/10.)

- Zakon o zastiti od buke (,,Narodne novine”, br. 30/09.; 55/13.; 153/13., 41/16., 114/18.i14/21.)
- Zakon o vodama (,,Narodne novine®, broj 66/19.)

- Zakon o drzavnom inspektoratu (Narodne novine 115/18)

- Zakon o predmetima opcée uporabe (,,Narodne novine”, br. 39/13.; 47/14i114/18.)

- Zakon o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (,Narodne novine“, br. 79/07., 113/08., 43/09.,
130/17.,114/18.,47/20.i134/20.)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu(,Narodne novine, br. 68/18., 110/18. — Odluka Ustavnog
suda Republike Hrvatske i 32/20.)

18



PRILOG 3

- Zakon o normizaciji (,Narodne novine”, broj 80/13.)

- Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (,,Narodne novine”, br. 56/13., 64/15., 104/17., 115/18. i 16/20.)
- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (,,Narodne novine“, broj 8/06.)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (,Narodne novine”, broj 105/20.)

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevinama osobama sa invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (,Narodne novine”, br. 78/13.1153/13.)

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (,,Narodne novine”, br. 101/11.i 74/13.)

- Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (,Narodne
novine”, br. 145/04.i46/08.)

- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke (,,Narodne
novine”, broj 91/07.)

- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom
(,Narodne novine”, br. 125/09., 31/11., 39/13 i 62/13.)

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (,,Narodne novine”, broj 26/20.)-

- Pravilnik o sanitarno tehnickim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati
vodoopskrbni objekti (,,Narodne novine®, broj 44/14.)

- Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (,,Narodne novine®, br. 125/17.i39/20.)

- Drzavni plan za zastitu voda (,,Narodne novine, broj 8/1999.)

- Opdi i tehnicki uvjeti za opskrbu vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda (SI. gl. 10/06.; 12/06. i
13/07.)

5. OPIS TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

Postojeca zgrada spojena je na centralnu kotlovnicu i centralnu pripremu tople vode, te se prikljucci
zadrzavaju, uz obavezu provjere priklju¢ne energije te eventualnog povecéanja kapaciteta iz kotlovnice.
Sve strojarske instalacije grijanja hladenja i ventilacije trebaju biti izvedene na temelju izradene i
ovjerene projektno tehnicke dokumentacije i proracuna, a koja je izradena na temelju svih vaZedih
zakonskih i podzakonskih normi i smjernica.

Prije izrade projektno tehni¢ke dokumentacije s Naruciteljem je potrebno usuglasiti projektne uvjete i
parametre vezano na grijanje, hladenje i ventilaciju, te cjeline prema kojima funkcionira zgrada a
prema specificnom potrebama i buduc¢im potrebama koristenja zgrade. S obzirom na specifi¢ne uvjete
koristenja i potrebno je osigurati zadovoljenje temperature u zgradi od max 25 stupnjeva u svim
mjesecima godine

Postojece stanje termotehnickih instalacija

Postojeée termotehnicke instalacije u potpunosti ¢e se demontirati i ukloniti, prema svim propisima i
odredbama o zbrinjavanju otpadnog materijala, $to je sastavni dio obuhvata zahvata i ponude radova.
Zgrada ne posjeduje postojecu ventilaciju i klimatizaciju

Novo stanje termotehnickih instalacija:

Op¢a napomena

19



PRILOG 3

Projektom cjelovite obnove predvidena je kompletna rekonstrukcija i izvedba novog termotehnickog
sustava zgrade Citave zgrade.

Ilzradom projektnog rjeSenja potrebno je predloZiti nova ekoloski prihvatljiva rjeSenja za
grijanje/hladenje i ventilaciju, te sadrZavati rjeSenja kojima se dokazuje da ¢e se nakon obnove ostvariti
smanjenje potrosnje energije za grijanje (Qhnd) ili primarne energije (Eprim) na godisnjoj razini od
najmanje 20 % u odnosu na potrosnju energije prije obnove, odnosno prema svim zakonskim
odredbama i tehnic¢kim pravilnicima koji definiraju projektiranje ovakvog tipa instalacija i energetske
ucinkovitosti.

Idejnim rjeSenjem potrebno je prikazati preliminarni izracun i alternativno, shodno proracunu,
predloZiti tipologiju i medij grijanje/hladenje u slucaju da postojeéi kapaciteti ne zadovoljavaju, te
kasnije razraditi kroz izradu glavnog i izvedbenog projekta

Potrebno je primijeniti sva rjeSenja i mjere kojima se osigurava primjena pravila zastite na radu i zastite
od pozara.

RjeSenjem je potrebno obuhvatiti i izradu ventilacije specifiénih prostorija za baratanje kemikalija, a
prema sanitarnim uvjetima. Isto tako u tehni¢kim prostorijama potrebno je predvidjeti ugradnju
sustava odsisa zraka.

Prilikom izrade projektnog rjesenja svih termotehnickih instalacija potrebno je u suradnji s
Naruciteljem definirati zasebne cjeline i rezim rada, specijalne zahtjeve i uvjete, ovismo o tlocrtnoj
dispoziciji, a kako bi se definirao detaljan obuhvat zahvata strojarskih instalacija.

Plinske instalacije

Zgrada je spojena na plinsku instalaciju u kompleksu poliklinike, te je postojeéi prikljucak potrebno
zadrzati

Grijanje

Zgrada se spaja na postojecu kotlovnicu, uz osiguranje potrebnog prikljucka prema proracunu.

Novi sustav koji je potrebno predvidjeti je sustav grijanja s parapetnim ventilokonvektora i/ili
radijatorima ovisno o specificnim zahtjevima grijanja i hladenja u prosotriji. Predvideni su parapetni
ventilokonvektori u uredima i zajednickim prostorima i radijatori u sanitarijama i sporednim
prostorijama.

Broj ventilkonvektora i to¢nu poziciju unutar prostorija, a u skladu sa proracunom i tehnickim
zahtjevima koriStenja prostorije, potrebno je usuglasiti s Naruciteljem.

Hladenje

Zgrada nema postojeci sustav hladenja Predvida se ugradnja zamjenskih rashladnika smjestenih na
krovu gradevine, a prema proracunu i dokaznici. U proracun je potrebno ukljuciti sve posebne zahtjeve
Narucitelja s obzirom na nacin i zone koristenja.

Hladenje prostorija vrsit ¢e se putem parapetnih ventilokonvektora. Broj ventilkonvektora i tocnu
poziciju unutar prostorija, a u skladu s proracunom, potrebno je usuglasiti s Naruciteljem. Potrebno je
osigurati zadovoljenje temperature u zgradi od max 25 stupnjeva u svim mjesecima godine

Ventilacija

Na svim prostorijama s ugradenim vanjskim prozorom ventilacija je prirodna. Za sanitarije bez vanjskih
prozora potrebno je predvidjeti prisilnu ventilaciju. Odsis zraka iz prostorija je putem lokalnih odsisnih
ventilatora. Ventilatori su spojeni na kanalni razvod. Kanalni razvod zavrSava na tavanu gdje se otpadni
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zrak izbacuje na krov. Prestrujavanje zraka je preko prestrujne reSetke ugradene u vratima ili
podrezanim krilom vrata.

S obzirom na specifi¢ne potrebe koriStenja zgrade, potrebno je prema tlocrtnoj dispoziciji osigurati
odsis zraka u tehnic¢kim prostorijama a prema sanitarnim propisima.

Odvod kondenzata

Odvod kondenzata treba biti adekvatno rijeSen na nacin da osigurava sigurno i nesmetano odvodenje.
Trase odvoda kondenzata potrebno je detaljno usuglasiti s Naruciteljem kao i tip koriStenih materijala.

Elektro instalacije strojarskih instalacija

Sastavni dio strojarskih instalacija su i elektro instalacije slabe i jake struje: napajanje, medu razvodi,
upravljanje itd. Prilikom izrade projektnog rjeSenja, potrebno je posebno iskazati i predloZiti sustav
CNUS-a, koji mora biti usuglasen i odobren od Narucitelja, bilo po nacinu funkcioniranja, arhitekturi
sustava i tipu. Sustav CNUS-a mora biti kompatibilan sa ostalim nadzornim sustavima na nacin koji ¢e
tijekom izrade projektnog rjesenja definirati Narucitelj.

Projektna dokumentacija i radovi mora biti uskladeni sa:

1. Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (,,Narodne novine®, br.

118/19.165/20.)

Zakon o zastiti od poZara (,Narodne novine”, broj 92/10.)

Zakon o zastiti na radu (,,Narodne novine”, br. 71/14., 118/14.,94/18.196/18.)

Zakon o Drzavnom inspektoratu (,,Narodne novine“, broj 115/18.))

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (,Narodne novine”, broj 105/20.)

Zakon o zastiti od buke (,Narodne novine“, br. 30/09.; 55/13.; 153/13., 41/16., 114/18. i

14/21.)

7. Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (,,Narodne
novine“, br. 145/04.i14/08.)

8. Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (,Narodne novine”, broj 46/08.)

9. Pravilnik 0 mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (,,Narodne novine“, broj
156/08.)

10. Zakon o zastiti okolisa (,Narodne novine”, br. 80/13., 153/13. i 78/15.) + €l. 202 Zakona o
gradnji (,Narodne novine“, br. 153/13., 12/18.1118/18.)

11. Zakon o zastiti prirode (,,Narodne novine”, br. 80/13., 15/18., 14/19.1127/19.)

12. Zakon o vodama (,,Narodne novine“, broj 66/19.)

13. Zakon o zastiti zraka (,,Narodne novine”, broj 127/19.)

14. Odluka o mjerama za sprecavanje od zagadivanja vanjske atmosfere (Sl. glasnik grada Zagreba
br. 16/71.)

15. Zakon o normizaciji (,Narodne novine“, broj 80/13.)

16. HRN CR 1752:2004 ili jednakovrijedno (Ventilacija u zgradama)

17. Zakona o zastiti od pozara (,Narodne novine”, broj 92/10.)

ounkwnN

18. Osnovni zakon o zastiti od zagadivanja (Sl. list br. 30/65)

19. Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (,,Narodne novine“, br. 108/95. i 56/10.)

20. HRN.Z.B0.001 Zastita na radu, maksimalno dopustena koncentracija Skodljivih plinova i
aerosola u atmosferi radnih prostora i gradilista
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Pravilnik o tla¢noj opremi (,,Narodne novine®, broj 79/16.)

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (,,Narodne
novine“, broj 75/20.)

Ventilacija postrojenja (VDI 1946)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada
(,Narodne novine“, broj 3/07.)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (,,Narodne
novine, br. 128/15.)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (,,Narodne novine“, broj 110/08.)
Ventilacija prostorija bez vanjskih prozora kroz vertikalne i horizontalne kanale prirodnim i
prisilnim putem HRN U.C2.200 ili jednakovrijedno ( preuzeto iz Sl. list 28 / 1971 )
Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomocu vertikalnih i horizontalnih kanala
prirodnim putem putem sustava sabirnih kanala HRN U.C2.201 (preuzeto iz Sl. list 28 / 1971)
Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu celi¢nih konstrukcija od korozije (SL32/71)
Propisi HRN M.E7.200, 201, 202. ili jednakovrijedno

Propisi HRN DIN 2403, DIN 2404. ili jednakovrijedno

HRN DIN 4102 ili jednakovrijedno - dio IV

HRN IEC norma, 79-10, 79-12, 79-16 ili jednakovrijedno

Sigurnosno tehnicka oprema na toplovodnim grijanjima do 110°C (HRN DIN 12828-2003 ili
jednakovrijedno)

Sigurnosno tehnicka oprema postrojenja za grijanje toplom vodom s temperaturom polazne
vode do 1100C (HRN.M.E7.201-1976.)

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje, pogon i odrzavanje plinskih kotlovnica (SL
10/90, 52/90)

Tehnicki propisi za dimnjake u gradevinama (,,Narodne novine“, broj 3/07.)

Posebni tehnicki uvjeti za projektiranje i izvedbu dimnjaka i dimovodnih priklju¢aka na
podruéju grada Zagreba (SI. glasnik grada Zagreba broj 1/74)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (,,Narodne novine“, br. 35/94., 55/94.i 142/03.)
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (,,Narodne novine“, br. 101/11. i 74/13.)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (,Narodne novine”, br.
80/13.,14/14.i32/19.)

Pravilnik o postupku ocjene sukladnosti opreme pod tlakom na temelju isprava o sukladnosti
izdanih u inozemstvu (,,Narodne novine“, broj 126/08.)

HRN EN 378-1:2004 ili jednakovrijedno - Rashladni sustavi i dizalice topline - Sigurnosni i
ekoloski zahtjevi - 1. dio : Osnovni zahtjevi, definicije, razredbeni kriteriji i odabir (EN 378-
1:2000 ili jednakovrijedno)

HRN EN 378-2:2004 ili jednakovrijedno - Rashladni sustavi i dizalice topline - Sigurnosni i
ekoloski zahtjevi - 2. dio : projektiranje, izvedba, ispitivanje, oznacavanje i dokumentacija (EN
378-2:2000 ili jednakovrijedno)

-HRN EN 378-1:2004 ili jednakovrijedno - Rashladni sustavi i dizalice topline - Sigurnosni i
ekoloski zahtjevi - 3. dio : Mjesto instalacije i osobna zastita (EN 378-31:2000 ili
jednakovrijedno)

HRN EN 378-4:2004 ili jednakovrijedno - Rashladni sustavi i dizalice topline - Sigurnosni i
ekoloski zahtjevi - 4. dio : Postupanje, odrZavanje, popravak i uporaba (EN 378-4:2000 ili
jednakovrijedno)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (,,Narodne novine”, br. 68/18., 110/18. i 32/20.)
Pravilnik o tehnickim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (,,Narodne novine”,
broj 21/16.)

Pravilnik o mjernim jedinicama (,,Narodne novine, br. 88/15. i 16/20.)

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (,Narodne novine, br. 29/13.i87/15.)

Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od poZara (,,Narodne novine, broj 51/12.)
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Evakuacija iz objekata u slucaju poZara - LIFE SAFETY CODE NFPA 101, izdanje 2015 g.
Austrijske smjernice TRVB 100, 126,

HRN. EN 1125:2008 Building hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar, for
use on escape routes

HRN EN13501-1-5 ili jednakovrijedno

Zakon o gradevnim proizvodima (,,Narodne novine”, br. 76/13., 30/14., 130/17., 39/19. i
18/20.))

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara
(,Narodne novine”, br. 56/12. i61/12.)

Pravilnik o sigurnosti dizala (,,Narodne novine“, br. 58/10.i 20/16.)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pruZanje socijalnih usluga (,,Narodne novine”, br. 40/14.,
66/15.,56/20.i28/21.)

Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i
gradnji (,,Narodne novine“, br. 152/08., 49/11.i 25/13.)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (,Narodne novine®, br.
78/15.,118/181110/19.)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (,Narodne novine”, broj 78/13.)
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6. OPIS ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA
Opce napomene

Prije pocetka izrade projektno tehnicke dokumentacije, potrebno je izraditi detaljan snimak postojeceg
stanja svih postojecih instalacija prikljuc¢aka, za svaku prostoriju posebno te grafic¢ki evidentirati. Isto
tako, s Investitorom je na temelju ove snimke potrebno definirati koji dio instalacije ostaje u
postojeéem obliku, a koji dio se rekonstruira, razvidno je medutim da ée vedi dio instalacije biti
zamijenjen novom i prilagodenom novom stanju ukljucujuci nova trosila sustava grijanja, hladenje i
ventilacije te novim tehnic¢kim uvjetima koristenja

Elektrotehnicke  instalacije = koje ¢e  biti  obradene  projekthom  dokumentacijom
adaptacije/rekonstrukcije i ¢ija izvedba do pune gotovosti mora biti ukljuc¢ena u cijenu su:

- NN energetski razvod s razvodnim ormarima

- Unutrasnja rasvjeta prostora (u cijenu ukljuditi razvod i izvedbu izvoda te dobavu i montazu svih
rasvjetnih tijela.

- Unutrasnja sigurnosna rasvjeta (rasvjetna tijela ukljuc¢ena u cijenu)

- Instalacija opcih priklju¢nica (kompletna instalacija uklju¢ena u cijenu sa svim priklju¢nim i
podnim kutijama, parapetnim kanalimaisl.)

- Napajanje elektricnom energijom strojarske i ostale opreme predvidene projektima drugih
struka

- Genericka EKI instalacija gradevine

- Instalacija UPS-a prema pozicijama koje odredi Narucitelj

- Instalacija izjednacenja potencijala

- Stabilni sustav dojave pozara

- Sustav zasStite od udara munje

Potrebno je provjeriti jacinu postojeéeg prikljucka zgrade te prema potrebi ojacati a u okviruz priljucka
¢itavog kompleksa. U slucaju potrebe dokupa elektricne energije, Projektnom dokumentacijom
potrebno je izraCunati potrebnu koli¢inu dokupa energije, sam dokup je na troSak Narucitelja.
Projektnom dokumentacijom potrebno je ukljuciti napajanje elektricnom energijom sa postojeceg
prikljucka s trafostanice.

Spoj gradevine na elektrodistribucijsku mrezu HEP-a
Postojedéa gradevina prikljucena je na distributivnu elektroenergetsku mrezu, sukladno postojecoj EES,
te ima svoj NN priklju¢ak

Spoj gradevine na telekomunikacijsku mrezu

Postojeéa gradevina spojena je na javnu telekomunikacijsku infrastrukturu putem interne centrale i
servera. Predmetni prikljuak ¢e biti zadrzan, a eventualni zahtjevi za promjenom na internom
priklju¢ku biti ¢e definirani u projektnoj dokumentaciji

Rasvjeta

Napajanje, razvod i rasvjetna tijela sastavni dio su projekta i isporuke, a trebaju biti izvedeni na nacin
da zadovoljavaju sve tehnicke i sanitarne zahtjeve koristenja zgrade, sa zadovoljavanjem svih svjetlo
tehnickih zahtjeva za prostorija prema namjenama.

Tip i poziciju rasvjetnih tijela i prikljucaka treba izraditi prema uputama Narucitelja te prema tlocrtnoj
dispoziciji.

Vlastiti izvor napajanja
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Zgrada je spojena na centralni bolnicki agregat te je potrebno zadrzati postojeci prikljucak

EKI instalacije gradevine

Elektro komunikacijska infrastruktura mora sadrzavati minimalne karakteristike za zadovoljenje svih
potrebnih specifi¢nih uvjeta koristenja prostora.

Isto tako potrebno je predvidjeti:

- mrezne prikljucke za kamere video nadzora

- antenski sustav i prikljucci 2 kom

Sustav zastite od udara munje
Gradevina posjeduje sustav zastite od udara munje. Elektrotehnicka dokumentacija ¢e predvidjeti
eventualne nuzne zahvate na adaptaciji/prilagodbi postoje¢eg SZM projektiranom stanju gradevine.

Stabilni sustav dojave pozara

U gradevinu treba biti ugraden novi stabilni sustav dojave poZara.

Nivo zastite:

-- Potrebno je prilagoditi postojecoj kategorizaciji ugrozenosti — Il. B kategorija

Standard priklju¢aka za svako radno mjesto

Svako radno mjesto u uredima i na mjestu izdavanja robe mora imati:
- 6 uti¢nica napajanja iz mreze
- 1 uti¢nica napajanja sa agregata
- 3 mreZna prikljucka

Servisne prostorije, prostor arhive
- 10 uticnica monofaznih na svakom zidu i 4 mrezZne uti¢nice
- 3 trofazne uticnice

Hodnici, sanitarije i kuhinja

- na hodnicima i predvorjima po 6 strujnih i 6 mreznih uti¢nica rasporedenih na zidove svakog
prostora

- U sanitarne ¢vorove po 2 stujne uti¢nice iz mreze 220V

- u kuhinji 6 strujnih uti¢nica iz mreze 220 V

Skladista i tehnicke prostorije
- 8 strujnih uti¢nica iz mreZze 220V za svako skladiste
- 2 mreZne uti¢nice

Praonica posuda
- 8 obicnih stujnih uti¢nica iz mreze 220V
- 2 trofazne uticnice

Vanjske instalacije:
- vanjska rasvjeta perimetra zgrade
- napajanje na dostavnom dijelu u suterenu: obi¢ne i trofazne uti¢nice; na 2 mjesta predvidjeti
ormari¢ sa 4 obi¢ne i 2 trofazne uti¢nice

25



PRILOG 3

Projektna dokumentacija i radovi mora biti uskladeni sa:

OPCl ZAKONI

1. Zakon o gradniji (,Narodne novine“, br. 153/13., 20/17., 39/19.i125/19.)

2. Zakon o prostornom uredenju (,Narodne novine“, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i
98/19.))

3. Zakon o gradevnim proizvodima (,Narodne novine“, br. 76/13., 30/14., 130/17., 39/19. i
18/20.))

4. Zakon o normizaciji (,Narodne novine”, broj 80/13.)

5. Zakon o mjeriteljstvu (,Narodne novine”, br. 74/14.i1111/18.))

6. Zakon o Fondu za zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost (,Narodne novine“, br. 107/03. i
144/12.)

7. Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (,,Narodne novine”, br. 112/17.,
34/18.,36/19.,98/19.i31/20.)

8. Pravilnik o odrzavanju gradevina (,Narodne novine“, br. 122/14.i98/19.)

9. Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina NN RH 64/14, 41/15, 105/15,
61/16, 20/17) i Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (,Narodne
novine“, br. 118/19.i65/20.)

10. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (,Narodne novine”, broj 78/13.)),

ZASTITA NA RADU

11. Zakon o zastiti na radu (,,Narodne novine“, br. 71/14.,118/14., 94/18.96/18.))

12. Zakon o drzavnom inspektoratu (,Narodne novine”, broj 115/18.))

13. Zakon o radu (,,Narodne novine”, br. 93/14.,127/17.198/19.))

14. Zakon o zastiti od buke (,,Narodne novine”, br. 30/09.;55/13.;153/13.,41/16.,114/18.i14/21.)

15. Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (,Narodne novine”, broj 46/08.)

16. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (,Narodne novine“, broj
88/12.)

17. Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (,,Narodne novine”, broj 16/16.)

18. Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (,,Narodne novine”, br. 30/09.,139/10., 14/14.i32/19.)

19. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (,Narodne novine”, br. 80/13.,
14/14.i 32/19.)

20. Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocéne prostorije i prostore (,Narodne novine“, br.
42/05.i 113/06.)

21. Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (,Narodne novine“, br.146/14.i31/19.)

22. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (,,Narodne novine”, broj 105/20.)

23. Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (,Narodne
novine“, br. 145/04.i14/08.)

24. Pravilnik o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (,,Narodne novine“, br. 114/10. i29/13.)

ZASTITA OD POZARA

25.
26.

27.

Zakon o zastiti od pozara (,Narodne novine”, broj 92/10.))

Pravilnik o provjeri tehnickih rjesenja iz zastite poZara predvidenih u glavnhom projektu
(,Narodne novine“, broj 88/11.)

Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od statickog elektriciteta ( - preuzet temeljem
¢lanka 53. stavak Zakona o normizaciji (NN 55/96)
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Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (,Narodne novine“, broj 56/99.)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara (,Narodne novine”, broj.
44/12.)

Pravilnik o zastiti od pozZara ugostiteljskih objekata (,,Narodne novine”, broj 100/99.)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (,,Narodne novine“, broj 93/08.)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (,,Narodne novine”, br. 101/11. i 74/13.)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (,Narodne novine“, broj
44/12.)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (,,Narodne novine®, broj 141/11.)

Pravilnik o provjeri tehnickih rjesenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom projektu
(,Narodne novine“, broj 88/11.)

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (,Narodne novine“, br. 29/13.i 87/15.)

HRN DIN VDE 0833-2:2018/Ispr. 1:2019 — Sustavi za uzbunjivanje zbog poZara, provale i prepada
— 2. dio: Zahtjevi za sustave za poZarno uzbunjivanje (DIN VDE 0833-2:2017/ Berichtigung
1:2019 ili jednakovrijedno)

HRN EN 54-2:2005 ili jednakovrijedno - Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara — 2. Dio —Kontrolna
i pokazna oprema

HRN EN 54-3:2005 ili jednakovrijedno - Sustavi za otkrivanje i dojavu poZara — 3. Dio — Naprave
za uzbunjivanje — Sirene

HRN EN 54-2:2005 ili jednakovrijedno - Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara — 4. Dio — Oprema
za napajanje energijom

HRN EN 54-2:2005 ili jednakovrijedno - Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara — 5. Dio — Detektori
topline — Tockasti detektori

HRN EN 54-2:2005 ili jednakovrijedno - Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara — 7. Dio — TocCkasti
detektori koji upotrebljavaju rasprsivanje svjetla, prolazak svjetla ili ionizaciju

HRN EN 54-2:2005 ili jednakovrijedno - Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara — 10. Dio —
Detektori plamena — Tockasti detektori

HRN EN 54-2:2005 ili jednakovrijedno - Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara — 11. Dio — Rucni
javljaci

HRN EN 54-2:2005 ili jednakovrijedno - Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara — 12. Dio — Linijski
detektori s optickom zrakom

HRN EN 54-2:2005 ili jednakovrijedno - Sustavi za otkrivanje i dojavu poZara — 16. Dio —
Kontrolna i pokazna oprema zvucne uzbune

HRN EN 54-2:2005 ili jednakovrijedno - Sustavi za otkrivanje i dojavu poZara — 17. Dio — Izolatori
kratkoga spoja

HRN EN 54-2:2005 ili jednakovrijedno - Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara — 18. Dio —
Ulazno/izlazni uredaji

HRN EN 54-2:2005 ili jednakovrijedno - Sustavi za otkrivanje i dojavu poZara — 20. Dio —
Aspiracijski dimni detektori

HRN EN 54-2:2005 ili jednakovrijedno - Sustavi za otkrivanje i dojavu poZara—21. Dio—Oprema
za prijenos uzbune i dojavu greske

HRN EN 54-2:2005 ili jednakovrijedno - Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara — 23. Dio — Uredaji
za pozarno uzbunjivanje — Uredaji za vizualno uzbunjivanje

HRN EN 54-2:2005 ili jednakovrijedno - Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara — 24. Dio — Dijelovi
sustava zvu€ne uzbune — Zvucnici

HRN EN 54-2:2005 ili jednakovrijedno - Sustavi za otkrivanje i dojavu pozara — 25. Dio — Dijelovi
koji upotrebljavaju radio veze

ZASTITA OD UDARA MUNJE
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.
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64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.
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Tehnicki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (,,Narodne novine“, br.
87/08.i 33/10.)

HRN EN 50468:2011 ili jednakovrijedno — Zahtjevi za podnosivost prenapona i udarnih struja
munje za uredaje s telekomunikacijskim ulazima (EN 50468:2009 ili jednakovrijedno)

HRI CLC/TR 50469:2009 ili jednakovrijedno — Sustavi zastite od munje — Simboli (CLC/TR
50469:2005)

HRN EN 50536:2013 ili jednakovrijedno — Zastita od munje — Sustavi detekcije grmljavinskih
oluja (EN 50536:2011+AC:2011+A1:2012 ili jednakovrijedno)

HRN EN 62305-1:2013 ili jednakovrijedno /Ispr.1:2016 — Zastita od munje — 1. dio: Opéa nacela
(EN 62305-1:2011/AC:2016 ili jednakovrijedno)

HRN EN 62305-1:2013 ili jednakovrijedno — Zastita od munje — 1. dio: Op¢a nacela (IEC 62305-
1:2010, MOD; EN 62305-1:2011 ili jednakovrijedno)

HRN EN 62305-2:2013 ili jednakovrijedno — Zastita od munje — 2. dio: Upravljanje rizikom (IEC
62305-2:2010, MOD; EN 62305-2:2012 ili jednakovrijedno)

HRN EN 62305-3:2013 ili jednakovrijedno — Zastita od munje — 3. dio: Materijalne Stete na
gradevinama i opasnost za Zivot

HRN EN 62305-3:2013 ili jednakovrijedno — Zastita od munje — 3. dio: Materijalne Stete na
gradevinama i opasnost za Zivot (IEC 62305-3:2010, MOD; EN 62305-3:2011 ili jednakovrijedno)
HRN EN 62305-4:2013 ili jednakovrijedno /Ispr.1:2016 — Zastita od munje — 4. dio: Elektriéni i
elektronicki sustavi unutar gradevina (EN 62305-4:2011/AC:2016 ili jednakovrijedno)

HRN EN 62305-4:2013 ili jednakovrijedno — Zastita od munje — 4. dio: Elektri¢ni i elektronicki
sustavi unutar gradevina (IEC 62305-4:2010, MOD; EN 62305-4:2011 ili jednakovrijedno)

HRN EN 62561-1:2013 ili jednakovrijedno — Sastavnice sustava zastite od munje (LPSC) — 1. dio:
Zahtjevi za spojne elemente (IEC 62561-1:2012, MOD; EN 62561-1:2012 ili jednakovrijedno)
HRN EN 62561-2:2013 ili jednakovrijedno — Sastavnice sustava zastite od munje (LPSC) — 2. dio:
Zahtjevi za vodice i uzemljivace (IEC 62561-2:2012, MOD; EN 62561-2:2012 ili jednakovrijedno)
HRN EN 62561-3:2013 ili jednakovrijedno — Sastavnice sustava zastite od munje (LPSC) — 3. dio:
Zahtjevi za odvojna iskrista (IEC 62561-3:2012, MOD; EN 62561-3:2012 ili jednakovrijedno)
HRN EN 62561-4:2013 ili jednakovrijedno — Sastavnice sustava zastite od munje (LPSC) — 4. dio:
Zahtjevi za drzace vodica (IEC 62561-4:2010, MOD; EN 62561-4:2011 ili jednakovrijedno)

HRN EN 62561-5:2013 ili jednakovrijedno — Sastavnice sustava zastite od munje (LPSC) — 5. dio:
Zahtjevi za uzemne zdence i brtvenice vodica uzemljivaca (IEC 62561-5:2011, MOD; EN 62561-
5:2011 ili jednakovrijedno)

HRN EN 62561-6:2013 ili jednakovrijedno — Sastavnice sustava zastite od munje (LPSC) — 6. dio:
Zahtjevi za brojace udara munja (IEC 62561-6:2011, MOD; EN 62561-6:2011 ili jednakovrijedno)
HRN EN 62561-7:2013 ili jednakovrijedno — Sastavnice sustava zastite od munje (LPSC) — 7. dio:
Zahtjevi za smjese za poboljSanje uzemljenja (IEC 62561-7:2011, MOD; EN 62561-7:2012 ili
jednakovrijedno)

HRN EN 62858:2015 ili jednakovrijedno — Odredivanje gusto¢e udara munja na temelju sustava
za lociranje munja — Opc¢a nacela (IEC 62858:2015; EN 62858:2015 ili jednakovrijedno)

ELEKTROINSTALACIE

74.
75.
76.
77.
78.

79.

Zakon o energiji(,,Narodne novine”, br. 120/12.,14/14.i102/15.)

Zakon o trzistu elektri¢ne energije (,,Narodne novine”, br. 22/13.,102/15., 68/18.i52/19.)
Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (,Narodne novine, br. 120/12.i68/18.)

Zakon o energetskoj ucinkovitosti (,,Narodne novine”, br. 127/14.,116/18., 25/20.i41/21.)
Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu

Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljucenja na
elektroenergetsku mrezu (,,Narodne novine”, broj 7/18.)
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80.
81.

82.

83.

84.
85.
86.
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Pravilnik o energetskoj bilanci (,Narodne novine“, broj 33/03.)

Pravilnik o normiranim naponima za distribucijske niskonaponske elektricne mreze i elektricnu
opremu (,,Narodne novine”, broj 28/00.)

Tehnicki propis za niskonaponske tehnicke instalacije (,Narodne novine”, broj 5/10.) i norme
na koje upuéuju

Pravilnik o tehnickim normativima za postavljanje nadzemnih elektroenergetskih vodova i
telekomunikacijskih kabelskih vodova (Sl. list , broj 36/86.)

Opdi uvjeti za opskrbu elektricnom energijom (,,Narodne novine“, broj 14/06.),

Opdi uvjeti za koristenje mreze i opskrbu elektricnom energijom (,,Narodne novine“ broj 85/15)
MreZna pravila distribucijskog sustava (,,Narodne novine”, br. 74/18.i,52/20.)

Popis hrvatskih norma u podrucju niskonaponske opreme (,,Narodne novine“, broj17/13.)
Priznata pravila struke

TRAFOSTANICE

89.

90.

91.

92.

EKI

93.

94.
95.

96.
97.

98.
99.

Pravilnik o tehnic¢kim mjerama za pogon i odrzavanje elektroenergetskih postrojenja (,,Narodne
novine“, br. 55/96, 158/03 i 79/07)

Pravilnik o tehnickim normativima za zaStitu niskonaponskih mreza i pripadnih
transformatorskih stanica (,Narodne novine”, broj 55/96)

Pravilnik o tehnic¢kim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeni¢nih napona
iznad 1 kV (,,Narodne novine“, broj 105/10.)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu do pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja
(,Narodne novine“, broj 146/05.)

Zakon o] elektronic¢kim komunikacijama (,Narodne novine“, br.
73/08.,90/11.,133/12.,80/13.,71/14.,172/17.)

Zakon o elektroni¢kim medijima (,,Narodne novine”, br.153/09., 84/11.,94,13.i136/13.)
Zakon o mjerama za smanjenje troskova postavljanja elektronic¢kih komunikacijskih mreza
velikih brzina (,Narodne novine”, broj 121/16.)

Zakon o opéem upravnom postupku (,Narodne novine”, broj 47/09.)

Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih
zgrada (,,Narodne novine”, broj155/09.i 116/17 — Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika)
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatabilnosti (,Narodne novine“, br. 28/16. i, 88/19.)
Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine
(,Narodne novine“, broj 75/13.)

100. Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajedni¢kog koristenja elektronicke komunikacijske

infrastrukture i druge povezane opreme (,,Narodne novine“, broj 36/16.)

101. Uputa za mjerenje razine elektreomagnetskog polja
102. Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (,Narodne novine” br. 114/10.i29/13.)

RASVJETA i PROTUPANICNA RASVJETA

103. HRN EN 12464-1: 2012 ili jednakovrijedno — Svjetlo | rasvjeta — Rasvjeta radnih mjesta — 1. dio:

Unutrasnji radni prostori (EN 12464-1:2011 ili jednakovrijedno)

104. HRN EN 12464-2: 2014 ili jednakovrijedno — Svjetlo | rasvjeta — Rasvjeta radnih mjesta — 2. dio:

Vanjski radni prostori (EN 12464-1:2011 ili jednakovrijedno)

105. HRN EN 50172:2008 ili jednakovrijedno — Sustavi rasvjete za slucaj opasnosti (EN 50172:2004

ili jednakovrijedno)
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106. HRN EN 1838:2013 ili jednakovrijedno — Primjena rasvjete — Nuzna rasvjeta (EN 1838:2013 ili

7.

jednakovrijedno)

DIZALO

U cijenu je potrebno ukljuciti izvedbu dizala:

1 dizalo za osobe i teret.

Kapacitet: 8 osoba, nosivost min 640 Kg,

Br. stanica 4

Zavr$na obrada kabine inox obloga s podom od kamenih ploca,

Dizalo prilagodeno invalidnim osobama

IZRADA PROJEKTNO TEHNICKE DOKUMENTACIJE

1. Zakonodavni okvir kao temelj obnove i razina obnove

Za predmetnu zgradu - zgradu javne namjene te zgradu razreda vaznosti IV prema nizu HRN EN
1998 ili jednakovrijedno, propisano je provesti cjelovitu obnovu zgrade prema odredbama:

¢lanak16. Zakona o obnovi zgrada oStecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-
Zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije
(,Narodne novine“, broj 102/20.i10/21, 117/21);

¢lanak 1.3. Nacini obnove u potresu ostecenih zgrada, Odluke Vlade RH o donosenju Programa
mjera obnove zgrada oStecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
Zupanije, Zagrebacke zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije (,,Narodne
novine“, broj 117/21.) (dalje u tekstu Program mjera), podrazumijeva cjelovitu obnovu
gradevinske konstrukcije, kao i ¢lanak 16. stavak 7. Zakona o obnovi, a cjelovita obnova zgrade
podrazumijeva cjelovitu obnovu gradevinske konstrukcije te izvodenje potrebnih pripremnih,
gradevinskih, zavrSno-obrtnickih i instalaterskih radova odnosno radova kojima se zgrada
dovodi u stanje potpune gradevinske uporabljivosti do razine koju zahtijevaju vazeéi propisiis
tim u vezi norme kao i pravila struke, a uz ostale potrebne radove, po potrebi, obuhvaéa i
popravak nekonstrukcijskih elemenata, popravak konstrukcije, pojacanje konstrukcije zgrade
i/ili cjelovitu obnovu konstrukcije.

Gradevinska uporabljivost do razine koju zahtijevaju vazedi propisi ne smatra se samo obnovom,
nego i rekonstrukcijom i obnovom cijelog objekta, ukljucujuéi konstrukciju, i sve nuzne prateée
radove. Zadrzavanje postojece tlocrtne dispozicije unutar objekta nije nuzno ukoliko se utvrdi da
postoji mogucénost poboljSanja uvjeta rada i racionalizacije koristenja prostora a s obzirom na
zahtjeve narucitelja. Intervencije na instalacijama prate opseg zahvata na konstrukciji, no ukoliko
se utvrdi da su postojece instalacije tehnicki neispravne i nisu u skladu s vazeéom zakonskom
regulativom potrebno je predvidjeti njihovu zamjenu i upotrebu racionalnih i ucinkovitih sustava
uz dokaz ustede.

Prema Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije (,Narodne novine“, br. 17/17. i 75/20.)
predmetna zgrada spada u razred vaznosti IV prema nizu HRN EN 1998 ili jednakovrijedno, te se
obnavlja na razinu 4, odnosno zahtijevaju dokaz nosivosti i stabilnosti konstrukcije za potresno
djelovanje za poredbenu vjerojatnost premasaja od 10 % u 50 godina (povratni period 475 god.)
za granicno stanje znatnog ostecenja. Projektna dokumentacija koja se odnosi na konstrukciju
gradevine mora biti izradena sukladno ¢lanku 24.a Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije
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(,Narodne novine“, br. 17/17. i 75/20.). Sve potrebne gradevinske zahvate za cjelovitu obnovu
gradevinske konstrukcije zgrade odreduje projektant konstrukcije.

2. Predmet projektnog zadatka

Narucitelj provodi predmetni postupak nabave: Izrada cjelovite obnove u potresu oSte¢ene zgrade
bolnice ,,dr. Fran Mihaljevi¢“, a usluga ukljucuje sljedede:

a)

b)

lzrada arhitektonskog snimka postojeceg stanja zgrade: tlocrte i presjeke potrebno je
prilagoditi mjerilu 1:100 i 1:50, uz izradu karakteristi¢nih presjeka, te izradu i iscrtavanje
detalja u mjerilima 1:2, 1:5, 1:10i 1:20. Osim navedenog potrebno je izraditi snimke sheme
svih stolarskih stavki (unutrasnja i vanjska stolarija) te ih objediniti sa ve¢ izradenim
shemama koje ce biti dostavljene. Istu treba izraditi prema potrebi s detaljnim elementima
arhitektonske snimke i svim drugim relevantnim podacima (instalacije i drugo) za koje
odabrani Izvoditelj smatra potrebnima, a kako bi se pripremila odgovarajuc¢a podloga za
daljnju izradu projekta za cjelovitu obnovu, te je izrada ove dorade sastavni dio ponude.
Snimak postojeceg stanja sa svim instalacijama potrebno je u digitalnom obliku dostaviti
Naruciteljlu

izradu Elaborata ocjene postojeéeg stanja gradevinske konstrukcije, sukladno Pravilniku
o sadrZaju i tehnickim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za
uklanjanje zgrade i projekta za gradenje zamjenske obiteljske kuc¢e oStecenih potresom na
podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije i Zagrebacke Zupanije (,Narodne
novine“, broj 127/20.)

S obzirom da je narucitelj vec¢ izradio Elaborat ocjene postojeéeg stanja konstrukcije, koji
je prilogu natjecajnoj dokumentaciji te s obzirom na ¢l. 2 st. 2 Pravilnika o sadrzaju i
tehnickim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i
projekta za gradenje zamjenske obiteljske kuce ostecenih potresom na podrucju Grada
Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije i Zagrebacke Zupanije (NN 127/2020) koji propisuje
da se ,Elaborat ocjene postojeéeg stanja gradevinske konstrukcije i projekt obnove
konstrukcije zgrade odnosno projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, za potrebu
obnove potresom ostecenih zgrada javne namjene, viSestambenih, poslovnih i stambeno-
poslovnih zgrada te obiteljskih kuéa, smatraju cjelinom te se njihova izrada za svaku
pojedinu zgradu povjerava jednoj osobi.”, izabrani ponuditelj obvezan je osigurati
ispunjenje navedenog na jedan od sljedeca dva nacina:

- kroz suradnju sa osobom koja je izradila predmetni elaborat koji je prilog ovoj
Dokumentaciji ili

- 0 svom trosku izraditi novi elaborat.

Elaborat ocjene postojeceg stanja konstrukcije obvezno mora sadrzavati:

opis tehnickog stanja postojecée zgrade koja se obnavlja (sve snimke postojeceg stanja zgrade
obavezno ukljucujuéi snimke oStecenja, a Narucitelj ¢e staviti na raspolaganje vec¢ izradeni
elaborat procjene Stete)

podatke o aktu na temelju kojeg je izgradena odnosno kojim je stekla status postojece zgrade
provjeru i analizu ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti, ukljucivo
provedbu svih istraznih radova konstrukcije i geotehnickih istraznih radova

analizu potresne otpornosti postojeée konstrukcije

elaboriranu ocjenu postoje¢eg stanja gradevinske konstrukcije kojom se ocjenjuje da li je
obnova gradevinske konstrukcije dovoljna ili su nuzni i zahvati na unaprjedenju drugih
temeljnih zahtjeva za gradevinu, sve prema provedenom detaljnom pregledu koji mora
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obuhvatiti cjelokupnu zonu zahvata koja se obnavlja (obavezno obuhvaca vizualni pregled,
uvid u postojec¢u dokumentaciju i provedbu istraznih radova kojima se utvrduje vrsta i stanje
konstrukcije, geometrija, mehanicka svojstva i stanje svih konstruktivnih elemenata zgrade,
stanje svih drugih elemenata zgrade kao sSto je npr. stanje instalacija i opreme i sl.) Obzirom da
se zgrada nalazi unutar Povijesne cjeline Grada Zagreba, projektant se izmedu ostalog, pri
izradi elaborata mora pridrzavati svih odredbi Zakona o Zastiti i o€uvanju kulturnih dobara.
program potrebnih istraznih radova i ispitivanja konstrukcije uklju¢ujuéi rezultate i nalaze
istraznih radova sa shematskim prikazom ostecenja. Graficki prikazi elaborata (tlocrti, presjeci,
pogledi odnosno drugi nacrti prikladni vrsti zgrade) moraju sadrzavati i nacrte s ucrtanim
pozicijama sondi i po potrebi pozicijama geomehanickih istraznih radova

potrebnu razine obnove konstrukcije i/ili ocjenu da je zgrada izgubila svoju mehanicku
otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urusena ili da njezina obnova nije moguca

opis ocekivanih zahvata na konstrukciji/zgradi s tehnickim rjesenjima za obnovu konstrukcije
zgrade i smjernicama za izradu projekta obnove konstrukcije zgrade odnosno projekta obnove
zgrade za cjelovitu obnovu zgrade i

procjenu troskova, odnosno iznos procijenjene vrijednosti nabave radova.

c) gradevinski projekt cjelovite obnove konstrukcije zgrade (sukladno c¢lanku 24.a
Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (,Narodne novine”, br. 17/17.i75/20.)
- glavniiizvedbeni projekt obnove konstrukcije sa troSkovnicima

d) provedbu svih potrebnih istrazivanja i izrada svih elaborata nuznih za cjelovitu obnovu
zgrade, i to:

- Elaborat zastite na radu

- Elaborat zastite od buke

- Geotehnicki elaborat (geomehanicki istrazni radovi)

- Elaborat zastite od poZara i prikaz mjera

- Elaborat racionalne uporabe energije i toplinske zastite

- Elaborat popravka i uredenja okolisa

- Geodetske usluge/elaborat

- Svi istrazni radovi na konstrukciji prema elaboratu ocjene

- Svi istrazni radovi i izrada projekta postoje¢eg stanja priklju¢aka u cijeloj zgradi, svim
prostorijama

- Svi istrazni konzervatorski radovi

e) lzradu idejnog projekta cjelovite obnove zgrade koji ukljucuje izradu idejnog koncepta
cjelovite obnove zgrade u koje ¢e biti uklju¢eno rjesenje konstrukcije, svih poboljsanja
funkcionalnosti, energetska svojstva i ekonomski parametri, te ishodenje posebnih uvjeta
od JP tijela. S obzirom na nove tehnologije i koristenje, projektant moze predloZiti
alternativne nacine koriStenja i tlocrtne preraspodjele prostora, odobrene od strane
Narucitelja, a shodno potrebama.

f) izradu glavnog projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, u skladu s
Pravilnikom i vaze¢im Zakonom i to:

arhitektonski projekt; u arhitektonski projekt trebaju biti ukljuceni svi elementi tehnicke

dokumentacije za radove radi obnove procelja, interijera, i ostalih specifi¢nih dijelova zgrade

te shodno namjeni i nacinu koristenja.

Napomena: se nalazi u zoni zastite povijesne urbane cjeline Donji Grad, stoga je, sukladno

Zakonom o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara, obveza projektanta ishoditi sve potrebne

suglasnosti na predmetni projekt i po potrebi izraditi tehnicku i drugu dokumentaciju koju ¢e

propisati nadlezno javnopravno tijelo za zastitu kulturne bastine (npr. idejni projekt kao

razina razrade glavnog projekta, opisano u prethodnoj tockinabrajanja)
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- gradevinski projekt cjelovite obnove konstrukcije zgrade (sukladno ¢l. 24.a. Tehnickog
propisa za gradevinske konstrukcije (,,Narodne novine, br. 17/17.i75/20.) — dio tocke c)

- gradevinski projekt - projekt vodovoda i odvodnje, potroSne tople vode, uklju¢ujudi
instalacije vanjske i unutarnje hidrantske mreze

- elektrotehnicki projekt - projekt instalacija jake i slabe struje

- elektrotehnicki projekt - projekt vatrodojave

- strojarski projekt - projekt termo-tehnickih instalacija i instalacija plina (grijanje, hladenje i
ventilacija, plinska instalacija)

- strojarski projekt - projekt protupozarnih instalacija (sprinkler sustav) — ako se pokaze
potrebnim

- strojarski projekt - projekt vertikalnog transporta (projekt dizala)

Glavni projekt mora biti izraden u skladu s propisima za radove na nepokretnom kulturnom
dobru, prema uputama i smjernicama nadleZznog javnopravnog tijela za zastitu spomenika
kulture i prirode.

g) ishodenje potrebnih posebnih uvjeta, suglasnosti, misljenja, potvrda, ili dozvola
nadleZnih JP i ostalih tijela, te izrada svih potrebnih dopuna temeljem zahtjeva nadleznih
tijela, Sto treba biti ukljuéeno u cijenu ponude. U cijenu trebaju biti uklju¢ene i eventualne
izrade i ishodenje izmjena i dopuna akata za gradenje ukoliko se to pokaZe potrebnim iz
bilo mojeg razloga.

h) izraduizvedbenog projekta i troskovnika za izvodenje radova:

- arhitektonski projekt; u arhitektonski projekt trebaju biti ukljuceni svi elementi izvedbenog
projekta neophodnog za izvedbu radova i uredenja (projekt opreme)

- gradevinski projekt cjelovite obnove konstrukcije zgrade — dio tocke b)

- gradevinski projekt - projekt vodovoda i odvodnje ukljucujuéi instalacije vanjske i unutarnje
hidrantske mreze

- elektrotehnicki projekt - projekt instalacija jake i slabe struje

- elektrotehnicki projekt - projekt vatrodojave

- strojarski projekt - projekt termo-tehnickih instalacija i instalacija plina (grijanje, hladenje i
ventilacija)

- strojarski projekt - projekt protupozarnih instalacija (sprinkler sustav) — ako se pokaze
potrebnim

- strojarski projekt - projekt vertikalnog transporta (projekt dizala).

Izvedbeni projekt mora biti izraden u skladu s propisima za radove na nepokretnom kulturnom
dobru, prema uputama i smjernicama nadleznog javnopravnog tijela za zastitu spomenika kulture
i prirode. Troskovnik za izvodenje radova mora ispunjavati uvjete propisane Pozivom na dodjelu
bespovratnih financijskih sredstava "Napomena: U troskovniku je potrebno izraziti postotak
vrijednosti koji se odnosi na izvodenje radova konstrukcijske obnove, te postotak radova koji se
odnosi na radove energetske obnove i digitalizacije, te postotak ostalih radova

i) izradu plana izvodenja radova od strane koordinatora za zastitu na radu tijekom
projektiranja;

j)  vrSenje usluge koordinatora za zastitu na radu tijekom projektiranja;

k) wvrsenje usluge projektantskog nadzora tijekom cijelog perioda izvodenja radova
(ukljucujuéi eventualno produZenje rokova izvodenja radova);

I) izradu projekata izvedenog stanja (temeljem Cega je projektant duzan nakon zavrsetka
radova na objektu izraditi projekte izvedenog stanja, podrazumijeva se uvrstiti izmjene u
isti ukoliko je tijekom izvodenja radova doslo do izmjene projekata);

a sve sukladno vaZedoj zakonskoj regulativi i svim priznatim tehnickim propisima i pravilnicima
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vazeéim u trenutku izrade projektne dokumentacije.

Za sve prijedloge izmjena i poboljsice tijekom projektiranja koje predstavljaju izmjenu i dopunu u
odnosu na postojece stanje i nacin koriStenja zgrade, a koje se odnose na promjenu gabarita
pojedinih prostora, dodatne funkcionalnosti, izmjene u instalacijama i odabir opreme i drugo,
rekonstrukciju prilikom izvodenja radova konstrukcijske obnove, projektant se obvezuje
predloZena projektna rjeSenja usuglasiti s Naruciteljem i ishoditi odobrenje od Narucitelja.
Ukoliko se u postupku projektiranja, u bilo kojoj fazi izrade projektno tehni¢ke dokumentacije, a s
obzirom na vrstu projektiranih buducih radova ili ako isti budu propisani posebnim uvjetima
javnopravnih tijela, pokaze potreba za izradom dodatnih elaborata ili projekata, odabrani Ponuditelj
je u obvezi izraditi sve potrebne projekte i elaborate iako nisu u prethodnom popisu izri¢ito navedeni
i ukljuceni su u ponudenu cijenu.

Sva projektno tehnicka dokumentacija mora biti odobrena od strane Narucitelja, te dostavljena u
digitalnom operativnom formatu.

Opis tijeka izrade projektno tehnicke dokumentacije

Za predviden zahvat cjelovite obnove zgrade koji ukljuc¢uje gradnju, rekonstrukciju, preuredenje,
unapredenje energetske ucinkovitosti zgrade, i opremanje, u okviru projekta Cjelovita obnova
zgrade ostecene potresom, radi urbanisticko — arhitektonskog konteksta u kojem je zgrada
pozicionirana, u svrhu pripreme najkvalitetnijeg rjeSenja obnove zgrade, zahtijeva se izrada
projektno tehnicke dokumentacije prema slijede¢em redoslijedu:

- lzrada idejnog rjeSenja (koncepta) za zahvat cjelovite obnove i izrada idejnog projekta
- Ishodenje potrebnih posebnih uvjeta od JP tijela

- lzrada glavnog projekta (ukljuivo elaborat ocjene postojeceg stanja konstrukcije i projekt
konstrukcije)

- Ishodenje potrebnih potvrda JP tijela
- lzrada izvedbenog projekta
- lzrada projekta izvedenog stanja

projekt konstrukcije obnove potrebno je dostaviti zasebno kako bi se isti odobrio.

3. Konzervatorske smjernice i elaborati

Ponuditelj je u obvezi izraditi ishoditi mjere zastite za predmetnu zgradu, i izvrsiti sve potrebne
aktivnosti i radove koje propise nadlezni konzervator.

4. Projektanti

Glavni Projektant, kao i projektant svake pojedine struke odgovoran je da projekt koji je izradio
ispunjava propisane uvjete, da je gradevina projektirana u skladu s uvjetima za gradenje propisanim
prostornim planom, te da ispunjava temeljne (bitne) zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za
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energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete.

Poslovi projektanata uklju¢uju izradu projektne dokumentacije za obnovu sukladno Zakonu o obnovi
zgrada ostecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-Zagorske Zupanije, Zagrebacke
Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije (,Narodne novine”, broj 102/20. i
10/21 (,Narodne novine”, br. 102/20.i10/21.), Programu mjera (,Narodne novine“, broj 17/21.),
pri ¢emu se usvemu postuju zadace struka prema posebnom propisu, te prema Zakonu o gradnji
(,Narodne novine“, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)) u primjenjivim dijelovima, te svim
podzakonskim aktima i pravilnicima

U slucaju eventualnih izmjena i/ili dopuna, projektant koji je izradio izmjene i/ili dopune glavnog
projekta, odnosno izvedbenog projekta odgovoran je za cijeli glavni projekt, odnosno izvedbeni
projekt.

5. Smijernice za projektiranje

Projekt cjelovite obnove zgrade potrebno je izraditi u skladu s Pravilnikom o obveznom sadrzaju i
opremanju projekata gradevina (,Narodne novine“, br. N 118/19. i 65/20.) za glavni i izvedbeni
projekt, Pravilnikom o sadrzaju i tehnickim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta
za uklanjanje zgrade i projekta za gradenje zamjenske obiteljske kuée ostecenih potresom na
podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije i Zagrebacke Zupanije(,,Narodne novine“, broj
127/20.) te normama: HRN EN ISO 5455 Tehnicki crtezi — Mjerila (ISO 5455; EN 1SO 5455) i HRN EN
ISO 9836 Standardi za svojstva zgrada — Definicija i proracun pokazatelja plostine i prostora (I1SO
9836:2011), te sukladno ostalim vazeéim propisima.

Ukoliko dode do promjene zakonske regulative koja ureduje ovaj predmet nabave do trenutka
predaje projektne dokumentacije, Projektant je obvezan izvrsiti sva potrebna uskladenja s novom
zakonskom regulativom. TroSkove uskladenja potrebno je uracunati u cijenu ponude.

Narucitelju treba biti dostavljen objedinjeni troSkovnik svih projektiranih radova s projektantskim
cijenama radi kontrole kvalitete i tehnickih karakteristika radova i materijala te isti mora biti odobren
od Narucitelja.

Ishodenje posebnih uvjeta i potvrda javnopravnih tijela na izradenu projektnu dokumentaciju, te svih
eventualnih izmjena i dopuna akata o gradenju je obveza projektanta, tj. ponuditelja, te troskovi
povezani s istima trebaju biti ukljuceni u jedini¢ne cijene.

Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade mora sadrzavati one odgovarajuée mape pojedinih
struka koje su, ovisno o vrsti zgrade, potrebne za davanje cjelovitog i uskladenog tehni¢kog rjeSenja
obnove zgrade i dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, kao i drugih zahtjeva i
uvjeta iz posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona. Izradi predmetnih mapa
prethodi izrada elaborata zastite na radu i elaborata zastite od poZara.

Sve odgovarajuce mape pojedinih struka projekta koje ¢ine projektnu dokumentaciju obnove moraju
biti medusobno uskladene i tako uskladene moraju prikazivati cjelovitu gradevinu u tehnicko-
tehnoloskom i funkcionalnom smislu.

Ako u projektiranju sudjeluje vise projektanata, za cjelovitost i medusobnu uskladenost projekata
odgovoran je glavni projektant. Glavni projektant odgovoran je za cjelovitost i medusobnu
uskladenost projekata kako slijedi:
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- koordinaciju aktivnosti medu svim sudionicima pojedine faze projektiranja,

- zaizradu i provedbu terminskih planova izrade projekata,

- zaizvrSenje u zadanim rokovima u ime svih projektanata,

- zatehnicko sadrzajnu kvalitetu svih vrsta projekata,

- provjeru usluga projektiranja svih struka u pogledu tehnicke ispravnosti i ispunjenja
projektnih zadataka,

- provjeru i uskladenje troskovnika svih projektanata,

- objedinjeno izvjestavanje Narucitelja,

- realiziranje zahtjeva Narucitelja u odnosu na projektante svih struka.

Za glavnog projektanta bit ¢e imenovan projektant jednog od dijelova glavnog projekta. Prijedlog
glavnog projektanta dostavlja Ponuditelj, a potvrduje Naruditelj. Potvrdeno imenovanje glavnog
projektanta predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavi.

a) Arhitektonski projekt

Projektna dokumentacija treba biti izradena u skladu s planiranom razinom obnove konstrukcije i
navedenim intervencijama u prostoru i mora sadrzavati prikaz svih primijenjenih mjera zastite od
pozara i sve potrebne graficke prikaze (situaciju postojeceg i novo planiranog stanja, graficke prikaze
postojeéeg i novo planiranog stanja zgrade- tlocrti, presjeci i procelja, plan oplate, sheme stolarije i
bravarije, ukljucivsi projekt internih prometnih povrsina i okolisa).

Zgrada se nalazi u povijesnoj zasticenoj urbanoj cjelini Grada Zagreba. Za predmetni projekt obnove
potrebno je pridrzavati svih konzervatorskih smjernica

b) Gradevinski projekt

Neophodno je obaviti prethodne istrazne radnje koje su ukljuéene u cijenu ponude, u opsegu
potrebnom za izradu Elaborata ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukcije zgrade. lzraduje
se gradevinski projekt s razinom obnove 4 konstrukcije prema ¢lanku 17. Zakona o obnovi zgrada
osStecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije,
Sisacko-moslavacke Zupanije i karlovacke Zupanije (,Narodne novine“, broj102/20, 10/21) i prema
Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije (,,Narodne novine”, br. 17/17.i75/20.)

Potrebno je izraditi seizmicki certifikat zgrade koji se izraduje kao sastavni dio projekta obnove
razine 2 ili viSe Tehni¢kog propisa, a razraduje se u Programu mjera. Do razrade seizmickog
certifikata zgrade, projektant u projektnoj dokumentaciji treba dati ocjenu potresne otpornosti
zgrade kojom se iskazuje omjer proracunske potresne otpornosti konstrukcije i potresne otpornosti
konstrukcije prema nizu HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima.

c) Elektrotehnicki projekt

Prije izrade projektne dokumentacije potrebno je obi¢i predmetnu zgradu i ustanoviti koje su
instalacije postojece i u kojoj mjeri su stradale prilikom potresa ili dotrajale u periodu prethodnog
koristenja. Na temelju pregleda ustanoviti ¢e se u kojoj mjeri ée biti potrebna rekonstrukcija
postojecih instalacija ili predvidanje novih.

Projektom elektrotehnickih instalacija obuhvatiti sljedece:
- projekt elektrotehnickih instalacija jake struje
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- projekt elektrotehnickih instalacija slabe struje

- projekt elektrotehnickih instalacija zastite od munje
- projekt sustava vatrodojave i plinodojave

- projekt rasvjete vanjskih povrsina

- projekt strukturnog kabliranja

- projekt centralno-nadzorno upravlja¢kog sustava

d) Strojarski projekt

Prije izrade projektne dokumentacije potrebno je obi¢i predmetnu zgradu i ustanoviti koje su
instalacije postojece i u kojoj mjeri su stradale prilikom potresa ili dotrajale u periodu prethodnog
koristenja. Na temelju pregleda ustanoviti ¢e se u kojoj mjeri ¢e biti potrebna rekonstrukcija i
izmjeStanje postojedih instalacija ili predvidanje novih.

Projekt strojarskih instalacija sastoji se od:

- projekta grijanja, hladenja i ventilacije

- projekta prikljuc¢nih instalacija (u postojec¢em sustavu zgrada je spojena na kotlovnicu citavog
kompleksa, razmotriti sve opcije za poboljsanje termo tehni¢kog sustava i eventualni novi
prijedlog izmjene i/ili dopune termo-tehnic¢kog sustava i medija, ukoliko to nalazu uvjeti i
regulativa usuglasiti s Naruciteljem)

- projekta dizala (strojarski projekt dizala i potrebna intervencija u smislu uskladenja
konstrukcije dizala s projektom obnove)

- elaborat zastite od buke

- elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom prema zahtjevu investitora.

Projektom treba obuhvatiti rjeSenje optimalnog energetskog koncepta objekta na nacin da se
primjene suvremene mjere energetske ucinkovitosti, izbora energenta, sustava grijanja, ventilacije,
klimatizacije, moguéeg koriStenja obnovljivih izvora energije, uz zadovoljenje energetske,
ekonomske i ekoloske forme, ukoliko je moguce. Projekt mora biti uskladen s projektom racionalne
upotrebe energije i toplinske zastite.

Projektom treba omoguditi odvojeni rad termo tehnickog sustava prema prostorno-funkcionalnim
cjelinama.

e) Projekt vodovoda i odvodnje

Prije izrade projektne dokumentacije potrebno je obiéi predmetnu zgradu i ustanoviti koje su
instalacije postojece i u kojoj mjeri su stradale prilikom potresa ili dotrajale u periodu prethodnog
koristenja. Na temelju pregleda ustanovit ¢e se u kojoj mjeri ¢e biti potrebna rekonstrukcija
postojecih instalacija ili predvidanje novih. Sve nove instalacije predvidjeti od suvremenih materijala
u skladu s propisanim standardima.

Projekt vodovodnih instalacija sastoji se od:

- dovoda sanitarne vode i potrosne tople vode

- dovoda protupoZarne vode (vanjska i unutarnja hidrantska mreza)

- odvod sanitarne otpadne vode

- odvod oborinske krovne vode

- odvod oborinske vode kolnih i pjesackih povrsina (ukoliko je potrebno)
- hidrantska mreZa

f) Projekt sprinkler instalacije

37



PRILOG 3

Izraditi prema zahtjevu u projektu primijenjenih mjera zastite od poZara i u skladu s propisanom
regulativom zastite od pozara — ako se pokaZze potrebnim

g) Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zastite

Projektom je potrebno planirati racionalno koristenje energije koristenjem dopunskih izvora
energije ovisno o energetskim i gospodarskim potencijalima prostora. Ukoliko se projektom
racionalne upotrebe energije i toplinske zastite utvrdi da je ucinkovitija uporaba drugog
energenta u odnosu na postojedi ili ukoliko priklju¢ak na postojecu instalaciju ne zadovoljava
uvjete priklju¢enja, u tom slucaju grijanje zgrade predvidjeti prema energentu odabranom u
sklopu projekta racionalne upotrebe energije i toplinske zastite. Takoder, projektnom
dokumentacijom potrebno je obuhvatiti i energetsku obnovu zgrade, tj. primijeniti mjere
energetske ucinkovitosti u svrhu poboljSanja energetskog svojstva zgrade i temeljnog zahtjeva
za gradevinu — gospodarenje energijom i ocuvanje topline. Projektna dokumentacija za cjelovitu
obnovu zgrade koja je upisana u Registar kulturnih dobara mora sadrzavati rjeSenja kojima se
dokazuje da ée se nakon obnove ostvariti smanjenje potrosnje energije za grijanje (QH,nd) ili
primarne energije (Eprim) na godisnjoj razini od najmanje 20 % u odnosu na potrosnju energije
prije obnove.

h) Prikaz mjera zastite od poZara

Sukladno Zakonu o zastiti od poZara (,Narodne novine”, broj 92/10.) potrebno je izraditi prikaz
svih primijenjenih mjera zastite od poZara prema odredbama Pravilnika o sadrzaju elaborata
zastite od pozara (,,Narodne novine“, broj 51/12.) i prikazati iste unutar Mape 1 — Arhitektonski
projekt.

i) lzrada troskovnika za izvodenje radova

Troskovnici moraju biti izradeni na nacin da su cjeloviti sa iskazanim kolicinama i projektantskom
procjenom. Ponuditelj treba uzeti u obzir moguénost naknadnih uputa oko izrade i razdiobe
troskovnika, ovisno o potrebama izvora financiranja, pa u cijenu trebaju biti uklju¢ene i naknade
aktivnosti na izradi preraspodjele troskovnika.

Projekt cjelovite obnove treba biti obraden u formi glavnog i izvedbenog projekta definiranih vazeéim
Zakonom o Gradnji i podzakonskim aktima, te prema Pravilniku o sadrZaju i tehni¢kim elementima
projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za gradenje zamjenske
obiteljske kuée oStedenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije i
Zagrebacke Zupanije (,Narodne novine”, broj 127/20.).

Ukoliko se u postupku projektiranja, obzirom na vrstu projektiranih radova ili ako su isti propisani
posebnim _uvjetima javnopravnih tijela pokaZe potreba za izradom dodatnih elaborata ili projekata
Ponuditelj je u obvezi u okviru ponudene cijene izraditi sve potrebne projekte i elaborate iako nisu u
ovoj specifikaciji izriito navedeni.

Prilikom izrade projekta, na temelju naprijed navedenog prijedloga projektnog zadataka, uz
kontinuiranu suradnju s Naruciteljem i Gradskim zavodom za zastitu spomenika kulture i prirode grada
Zagreba, te po prethodno provedenim svim potrebnim istraznim radovima i ispitivanjima konstrukcije,
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definirat ¢e se konacni detaljni obuhvat intervencija za izradu projekta obnove zgrade za cjelovitu
obnovu.

Ishodeni uvjeti i smjernice koji su sastavni dio obveze Izvodaca, iz svih naknadno izradenih elaborata
smatraju se obvezatnim dijelom ovog projektnog zadatka i bududi projektant duzan je pridrzavati ih se
prilikom izrade projektne dokumentacije potrebne za cjelovitu obnovu zgrade.

6. Ostale usluge obuhvaéene projektnom zadatkom

- Ishodenje potrebnih suglasnosti i izmjena i dopuna istih
U okviru izrade projektne dokumentacije projektant je obvezan ishoditi sve potrebne uvjete,
potvrde, dozvole, misljenja ili suglasnosti nadleznih tijela, izraditi sve potrebne dopune zahtjeva
nadleznih tijela.
U cijenu ponude potrebno je uracunati ishodenje svih potrebnih suglasnosti, uvjeta, potvrda,
misljenja, te sve potrebne korekcije u postupku ishodenja dozvola.
Projektant se obvezuje tijekom izrade projekta primjenjivati projektna rjeSenja na nacin da u
konacnici cijena projekta cjelovite obnove zgrade bude u okviru procijenjene vrijednosti nabave
utvrdene od strane Narucitelja u dokumentaciji o nabavi.

- Projektantski nadzor
Tijekom izvodenja radova projektant se obvezuje obavljati projektantski nadzor koja usluga
mora biti uklju¢ena u cijenu ponude. Provodi ga projektant odnosno projektantski tim koji je
izradio cjelovitu projektnu dokumentaciju u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe tijekom
cijelog perioda izvodenja radova (ukljucujuéi eventualno produzenje rokova), a sve u skladu s
projektnom dokumentacijom.
Obaveza obavljanja projektantskog nadzora traje za vrijeme izvodenja radova prema
predmetnom pozivu, do primopredaje radova korisniku, odnosno do prihvaéanja zavrsnog
izvjes¢a, a odnosi se osim na arhitekta i na projektante ostalih struka (projektant konstrukcije,
projektant elektrotehnickog projekta, projektant strojarskog projekta itd.). ProduZenje roka
izvrSenja radova ne predstavlja osnovu za podnoSenje zahtjeva za placanje troSkova
,produzenog” nadzora.
Tijekom izvodenja radova, ukoliko se ustanovi manjkavost projektne dokumentacije, odnosno
dode do odstupanja od glavnog projekta, a sve zbog neuskladenosti projekata i stvarnog stanja,
projektant se obvezuje, o svom trosku, izvrsiti korekciju projektne dokumentacije potrebnu za
nesmetano izvodenje radova, u roku od 3 dana od dana kada mu je dostavi Narucitelj, odnosno
izraditi projekt izvedenog stanja.

- Koordinator za zastitu na radu u fazi projektiranja

U sklopu izrade projektne dokumentacije odabrani ponuditelj je obvezan izraditi Plan izvodenja
radova sukladno Zakonu o zastiti na radu (,,Narodne novine®, br. 71/14.,118/14.,94/18.196/18.)i
Pravilniku o zastiti na radu na privremenim gradilistima (,,Narodne novine“, broj48/18.)), odnosno
svim zakonskim i podzakonskim propisima koji ¢e vaZziti u trenutku izgradnje, po ovlastenoj osobi.
Svaka buduéa potreba dopune ovog elaborata neée se smatrati dodatnim troSkom ponuditelja.
Po pocetku radova, koordinator za zastitu na radu u fazi projektiranja duzan je prilagoditi plan
izvodenja radova na gradiliStu izabranom izvoditelju radova, odnosno uskladiti ga s njegovim
resursima, opremom, tehnologijom izvodenja i ostalo.
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9. IZVODENJE RADOVA

Izvodenje radova izvodit ¢e se na temelju izradene i ovjerene projektne dokumentacije i ishodenih
uvjeta JP tijela i sukladno vazeéim nacionalnim propisima, standardima i normama vezanim uz gradnju,
vazecim prostorno-planskim dokumentima za lokaciju na kojoj se odredila izgradnja objekata koji su
predmet ovog postupka nabave, vazeéim nacionalnim propisima povezanih uz namjenu za koju je
namijenjen prostora gradevine te mora biti izraden sukladno ovoj dokumentaciji o nabavi.

Prije izvodenja radova Ponuditelj je u obavezi dostaviti plan uredenja gradiliSta i organizaciju gradilista.
Samo gradiliste i sav potreban prostor za izvodenje potrebno je ograditi i oznaciti kako bi se izbjegli
rizici krizanja aktivnosti sa normalnim funkcioniranjem ostatka kompleksa bolnice.

Podaci o gradilistu

Ugovaratelj ¢e na svoj trosak i rizik procijeniti sve uvjete na podrucju izvodenja radova u cilju pripreme
svoje Ponude.

Pristup gradilistu

Kolni i pjeSacki pristup potrebno je usuglasiti s Naruciteljem uzimajuci u obzir mikrolokaciju gradevine
i okolni promet

Dokumentacija

Ugovaratelj ¢e biti odgovoran za pravilno vodenje sve gradevinske dokumentacije koja je neophodna
prema odredbama Zakona o gradnji (,Narodne novine“, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)) i
vazeéim podzakonskim aktima, posebice:

. Pravilnik o sadrzaju pisane lzjave Ugovaratelja o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja
gradevine (,Narodne novine”, broj 43/14.) i

o Pravilnik o nac¢inu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrsnog izvje$éa InZenjera (,Narodne novine”, br. 111/14.,
107/15.,20/17.,98/19.i121/19.).

Norme, oznacavanje i dokazivanje sukladnosti gradevinskih proizvoda

Radovi moraju biti izvedeni i instalirani u skladu s odgovarajucim i usuglasenim standardima.

Licence za inZenjere

Ugovaratelj ¢e uzeti u obzir da su odredeni inZenjerski poslovi u Hrvatskoj regulirani Zakonom o gradniji
(,Narodne novine”, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.), Zakonom o Komori arhitekata i Komorama
inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (,,Narodne novine“, br. 78/15., 114/18. i 110/19.), te
Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (,Narodne novine”, br.78/15.,
118/18.1110/19.) i Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (,,Narodne novine”, broj 25/18.).

Tim aktima su definirani i minimalni uvjeti za osoblje Ugovaratelja na gradilistu.

40



PRILOG 3

Sigurnost

Ugovaratelj ¢e izraditi projektnu dokumentaciju i izvrsiti radove na nacin da ¢e biti uskladeni sa svim
medunarodnim i hrvatskim sigurnosnim zakonima i standardima. Svi radovi moraju biti posebno
uskladeni sa Zakonom o zastiti na radu (,Narodne novine”, br. N 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.),
Pravilnikom o zastiti na radu na privremenim gradilistima (,,Narodne novine”, broj 48/18.) te s drugim
vazeéim zakonima i hrvatskim standardima.

Zastita od pozara i prevencija

Ugovaratelj treba biti u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara (,,Narodne novine”, broj 92/10.) za
zasStitu radova i bilo koje okolne imovine od vatre te, ako je potrebno, treba omoguciti vatrogascima
da povremeno pregledaju sve objekte za zastitu od poZara.

Zastita na radu

Svi ¢e radovi biti striktno izvedeni u skladu s vaze¢om registrativom Europske unije koja se odnosi na
zastitu zdravlja i sigurnosti na radu te s vaze¢om registrativom Republike Hrvatske.

Gradevinski dnevnici

Ugovaratelj mora voditi gradevinski dnevnik kako je propisano Zakonom o gradniji (,,Narodne novine”,
br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.) i Pravilnikom o nacinu provedbe struénog nadzora gradenja,
obrascu, uvjetima i nadinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavrSnog izvjesc¢a InZenjera
(,Narodne novine“, br. 111/14., 107/15., 20/17.,98/19.1121/19.).

Manipulativne povrsine

Manipulativne povrsine Ugovaratelj je duZan vratiti u prvobitno stanje.

Postojeca infrastruktura

Ugovaratelj ¢e biti odgovoran za lociranje postojeéih infrastrukturnih vodova koji mogu biti pod
utjecajem radova te ¢e osigurati nacine zastite istih. Ugovaratelj ¢e za potrebe izrade projektne
dokumentacije i izvodenja radova od nadleZnih institucija pribaviti podatke o poloZaju postojecih
infrastrukturnih vodova u zonama radova.

Prije pocetka radova na bilo kojem podrucju Ugovaratelj ¢e koordinirati s relevantnim komunalnim
tvrtkama lociranje svih vodova i cjevovoda te ¢e ishoditi dozvolu za pocetak iskopavanja.

Bez obzira na dozvole, prije pocCetka radova Ugovaratelj ¢e provjeriti tocne lokacije postojecih vodova
koristeci adekvatne metode lociranja cjevovoda, kabelskih vodova ili ¢e ru¢no iskopati testne busotine
u odnosu na situaciju na terenu.

Ugovaratelj ¢e biti odgovoran te ce snositi sve troSkove radova koji ¢e biti neophodni vezano za
postojece vodove i infrastrukturu, poput izgradnje pomoénih objekata, zaStite, premjestanja,
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namjestanja, odpajanja, prijenosa i ponovnog prikljucenja, te za moguca kasnjenja koja su vezana uz
ove aktivnosti i pla¢anja relevantnim tijelima za komunalne usluge. Takoder, sva oSteéenja na
postojecoj infrastrukturi kao posljedica radova Ugovaratelja ée biti sanirana sukladno naputku vlasnika
instalacije, a sve na troSak Ugovaratelja.

Opskrba elektricnom energijom, pitkom vodom i sl.

Ugovaratelj ¢e biti odgovoran te ¢e snositi troskove za opskrbu elektricnom energijom, pitkom vodom
ili drugim uslugama koje mogu biti potrebne tijekom izvodenja radova.

Odlaganje otpada
Ugovaratelj ¢e na siguran nacin odloziti sav otpad koji nastaje od predmetnih aktivnosti o svom trosku.

Odlaganje gradevinskog i ostalog otpada ¢e biti u skladu s vazeéom zakonskom regulativom o
postupanju i odlaganju otpada.

Ispitivanja

Ugovaratelj se mora uskladiti s vazecom hrvatskom regulativom i normama koji se odnose na
ispitivanja. U slucaju da ne postoji hrvatska regulativa za bilo koje ispitivanje koje se moze pojaviti
tijekom izvodenja radova, mjerenja i sustav kontrole trebaju se provesti sukladno HRN, EN i ISO
normama ili vaze¢im hrvatskim priznatim tehnickim pravilima, tim redoslijedom. U sluc¢aju nedostatka
normi ili njihovog poniStenja, pogotovo ako je vezano uz tehnicki napredak, Ugovaratelj treba
predloziti vlastite naputke i kataloge, ili, ako iste ne posjeduje, kataloge dobavljaca.

Sva ispitivanja ¢e provesti Ugovaratelj na vlastiti troSak.
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